
Форма №2п

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида  

проектных    изыскательских  работ: 

Наименование организации Заказчика: 

изыска-

тельских
проектных всего

1 2 3 4 5 6 7

1 Предпроектные работы  Смета № 12-01 52,923 52,923

2 Проектные работы Смета № 12-02 255,062 255,062

Всего: 307,985 307,985

НДС 20% : 61,597

Всего с НДС: 369,582

Составил: М.В. Гапеева

начальник Управления инвестиций  филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"

СМЕТА

на проектные работы

Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного 

оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, 

монтажом первичного оборудования ТМ

№ 

п.п.
Перечень выполняемых работ

Характеристика 

проектируемого 

объекта

Ссылка

на № смет по 

формам

№ 2п и 3п

Стоимость работ, тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г. 



Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида  

проектных    изыскательских  работ: 

Наименование проектной организации: 

№ п.п.

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства

Расчет стоимости:

(а + bx) х Ki,

или (объем СМР) х 

проц./100%

или кол-во х цену

Стоимость,тыс. руб.

1 2 3 4 5

Табл. 7. п.1  с К=1,5 ( ОУ, 

п.6)142*1,5=213
213 0,213  

Табл. 7. п.3  с К=1,5 ( ОУ, 

п.6) 571*1,5=856,5
856,5 0,857  

Табл. 7. п.4  с К=1,5 ( ОУ, 

п.6) 153*1,5=229,5
229,5 0,230  

2. Итого в базисных ценах 1,300  

3.
Итого в текущих ценах

1 кв.2023 г.

Прил. к письму Минстроя 

РФ от 30.01.2023 г. №  4125-

ИФ/09

40,71 52,923  

Справочно: в ценах 2001 г 11,142  

4. Итого 52,923  

5. НДС 10,585  

6. Итого с НДС 63,508  

Составил:_______________________________________________ М.В. Гапееева
(начальник Управления инвестиций)

Предпроектные работы для электросетевого строительства.. Ценник на проектные работы для электросетевого 

строительства 1990 г. -М. № 13740 ТМ -1.

1.
РП -10 кВ

Смета  №12-01

на предпроектные работы

Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного оборудования 

систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом 

первичного оборудования ТМ

в текущих ценах 1 кв.2023 г.



1 Диспетчерское управление 

энергетическими объектами 

(электростанциями, 

подстанциями):в основной 

электросети
                   0,670   

2 Устройства телемеханики 

(сторона КП):объекты ТС

                   8,709   

3 Устройства телемеханики 

(сторона КП):объекты ТУ

                   5,098   

4 Устройства телемеханики 

(сторона КП):объекты ТИ

                 12,162   

5 Устройства телемеханики 

(сторона ПУ):объекты ТС

                 10,161   

6 Устройства телемеханики 

(сторона ПУ):объекты ТУ

                   3,084   

7 Устройства телемеханики 

(сторона ПУ):объекты ТИ

                   8,060   

                 47,944   

               255,062   

                 51,012   

               306,074   

Составил:_______________________________________________ М.В. Гапееева

Стоимость, 

тыс.руб.

Проектные  работы

Смета на проектные работы 12-02

Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической 

информации, монтажом первичного оборудования ТМ

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.3; 

Кол-во 48 объектов

К2=1,2 - реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,7

2,16х4,8x0,7x1,2

№ п/п
Характеристика объекта и 

вида работ

№ № таблиц, пунктов и указаний  к  справочнику 

базовых  цен  на  проектные  работы  для  

строительства

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс. 

руб.Расчет  стоимости, тыс. 

руб.

1.РП Мценск 2

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.2; 

Кол-во 1 КП

К2=1,2 - реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,6

0,93х1,2х0,6

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.4; 

Кол-во 17 объектов

К2=1,2- реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,7

3,57х1,7x0,7x1,2

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.5; 

Кол-во 19 объектов

К2=1,2 - реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,7

7,62х1,9x0,7x1,2

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.6; 

Кол-во 48 объектов

К2=1,2 - реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,6

2,94х4,8x0,6x1,2

(начальник Управления инвестиций)

Стоимость проектных работ в текущих ценах 1 кв.2023 г. с К=5,32 письмо Минстроя РФ от 30.01.2023 г. № 4125-

НДС 20%

Всего по смете

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.7; 

Кол-во 17 объектов

К2=1,2 - реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,7

2,16х1,7x0,7x1,2

СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", 

утв. 01.09.2016 приказом № 610                             таблица 

34 п.8; 

Кол-во 19 объектов

К2=1,2 - реконструкция п. 3.4  Постановление N 620 от 

29 декабря 2009 года

Стадийность проектирования К=0,7

5,05х1,9x0,7x1,2

Итого в ценах 2001г


