

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго

В.Н. Шатских

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 3826,390 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения хозяйственной постройки ООО «ЗЭТО СМП Северо-запад»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительно-монтажные работы	1870,945	0,000	763,558	334,801	2969,304
		Итого по Главе 2	1870,945	0,000	763,558	334,801	2969,304
		Итого по Главам 1-2	1870,945	0,000	763,558	334,801	2969,304
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	1870,945	0,000	763,558	334,801	2969,304
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				66,094	66,094
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	66,094	66,094
		Итого по Главам 1-9	1870,945	0,000	763,558	400,895	3035,398
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1870,945	0,000	763,558	400,895	3035,398
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				153,260	153,260
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	153,260	153,260
		Итого по Главам 1-12	1870,945	0,000	763,558	554,155	3188,658
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2019г.	1870,945	0,000	763,558	554,155	3188,658
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	374,189	0,000	152,712	110,831	637,732
		Всего по сводному расчету	2245,134	0,000	916,270	664,986	3826,390

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

А.А. Назарьева

А.Б. Ларионов