

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство учебного полигона на РПБ СОЭС» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021г.

Строительство учебного полигона на ремонтно-производственной базе СОЭС

№ п/п	Наименование объекта	Ссылка на № смет	Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.
1	2	3	4
1	Стоимость проектно-изыскательных работ в текущем уровне цен	Смета ПИР	1 615 031,38
2	Итого стоимость проектно-изыскательных работ в текущем уровне цен		1 615 031,38
3	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год (К=1,0255)	1 656 214,00
4	НДС 20%:		331 242,80
5	Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		1 987 456,80

СВОДНАЯ СМЕТА
на проектно - изыскательские работы

Наименование строительства и стадии проектирования

Строительство учебного полигона на ремонтно-производственной базе СОЭС

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

Составлен в текущих ценах по состоянию на IV квартал 2021г.

№ пп	Перечень выполняемых работ	№ сметы	Стоимость работ (руб)		
			изыскательских	проектных	Всего
1	2	4	5	6	7
1	Строительство навеса (помещение от непогоды) с устройством системы громкоговорящей связи и монтажом пультов питания и контроля рабочих мест	№1		776 601,46	776 601,46
2	Строительство ограждения территории полигона	№2		187 647,36	187 647,36
3	Монтаж системы видеонаблюдения полигона	№3		144 298,15	144 298,15
4	Строительство учебных ВЛ 0,4-10кВ и ТП	№4		428 625,75	428 625,75
5	Инженерно-геодезические изыскания	№5	77 858,67		77 858,67
	Итого по смете		77 858,67	1 537 172,71	1 615 031,38
	Всего по смете в текущих ценах IV квартала 2021 г.		77 858,67	1 537 172,71	1 615 031,38
	Всего по смете в ценах на период строительства 2022г с учетом индекса-дефлятора МЭР по строке "Капвложения" К=1,0255		79 844,03	1 576 369,97	1 656 214,00
	НДС 20%		15 968,81	315 273,99	331 242,80
	Итого по смете с учетом НДС		95 812,84	1 891 643,96	1 987 456,80