
Форма № 1

"Утверждаю"

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 Монтаж КТП 400кВА 62,719 38,036 1 750,299 0,000 1 851,055

Итого по Главе 2 62,719 38,036 1 750,299 0,000 1 851,055

Итого по Главам 1-7 62,719 38,036 1 750,299 0,000 1 851,055

2 Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-8 62,719 38,036 1 750,299 0,000 1 851,055

3

приказ Минстроя от 

19.07.2020 г. 

№332/пр прил. №2 

п. 27, п. 39.2

Производство работ в зимнее время 2,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 ЛС № 09-01-01 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 57,671 57,671

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 57,671 57,671

Итого по Главам 1-9 62,719 38,036 1 750,299 57,671 1 908,726

5

МДС 81-35.2004 п. 

4.87 Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического надзора) 

строящегося предприятия 2,14 %
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Приказ 17-ТБ от 

21.01.2022
Содержание службы Заказчика 5,2% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 1-10 62,719 38,036 1 750,299 57,671 1 908,726

7 Смета №1 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 48,108 48,108

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 48,108 48,108

Итого по Главам 1-12 62,719 38,036 1 750,299 105,779 1 956,834

8

Методика по 

приказу №421/пр от 

04.08.2020

Непредвиденные затраты 3 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными затратами 62,719 38,036 1 750,299 105,779 1 956,834

9 НДС - 20% 12,544 7,607 350,060 21,156 391,367

Всего по сводному расчету с НДС 75,263 45,644 2 100,359 126,935 2 348,200

Глава 8. Временные здания и сооружения

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 

_________________________________    К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Строительство КТП 10/0,4 кВ 400кВА

(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы Заказчика. 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты


