

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

К.А. Свириг

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка трехфазного ПУ 0,4 кВ полукосвенного включения

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-03-01	Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения	0,987	12,956	45,821	0,000	59,764
		Итого по Главе 2	0,987	12,956	45,821	0,000	59,764
		Итого по Главам 1-7	0,987	12,956	45,821	0,000	59,764
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2		Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,987	12,956	45,821	0,000	59,764
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	11,405	11,405
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	11,405	11,405
		Итого по Главам 1-9	0,987	12,956	45,821	11,405	71,169
Глава 10. Содержание службы Заказчика.							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,987	12,956	45,821	11,405	71,169
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Смета №3	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	1,749	1,749
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	1,749	1,749
		Итого по Главам 1-12	0,987	12,956	45,821	13,154	72,918
Непредвиденные затраты							
8	Методика по приказу №421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	0,030	0,389	1,375	0,395	2,188
		Итого с непредвиденными затратами	1,017	13,345	47,196	13,549	75,106
9		НДС - 20%	0,203	2,669	9,439	2,710	15,021
		Всего по сводному расчету с НДС	1,220	16,014	56,635	16,259	90,127