
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп02-01-002-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр п.7.4

Прил.2.3

1 260,43 0,16 41,67 24,83 1 035,00

чел.-ч 17,6 0,16 2,816

260,43 41,67

41,67 1 035,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,84 766,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,00 373,00

87,51 2 174,00

2 ФЕРп02-01-002-02 канал 8

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр п.7.4

Прил.2.3

1 125,34 0,16 160,44 24,83 3 984,00

чел.-ч 8,47 0,16 10,8416

125,34 160,44

160,44 3 984,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 118,73 2 948,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 57,76 1 434,00

336,93 8 366,00

Всего по позиции

Автоматизированная система управления II категории 

технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к 

расценке 02-01-002-01

ОТ

ЗТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Автоматизированная система управления II категории 

технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ): 2

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

ПНР 

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕРп01-11-026-02 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр п.7.4

1 20,75 0,8 16,60 24,83 412,00

чел.-ч 1,62 0,8 1,296

20,75 16,60

16,60 412,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 12,28 305,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 5,98 148,00

34,86 865,00

218,71 5 431,00

218,71 5 431,00

459,30 11 405,00

459,30 11 405,00

218,71 5 431,00

161,85 4 019,00

78,74 1 955,00

218,71 5 431,00

161,85 4 019,00

78,74 1 955,00

459,30 11 405,00

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм


