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1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-03-01 Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения 0,987 12,956 45,821 0,000 59,764

Итого по Главе 2 0,987 12,956 45,821 0,000 59,764

Итого по Главам 1-7 0,987 12,956 45,821 0,000 59,764

2 Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-8 0,987 12,956 45,821 0,000 59,764

3

приказ Минстроя от 

19.07.2020 г. 

№332/пр прил. №2 

п. 27, п. 39.2

Производство работ в зимнее время 2,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 ЛС 09-01-01 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 11,405 11,405

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 11,405 11,405

Итого по Главам 1-9 0,987 12,956 45,821 11,405 71,169

5

МДС 81-35.2004 п. 

4.87 Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического надзора) 

строящегося предприятия 2,14 %
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Приказ 17-ТБ от 

21.01.2022
Содержание службы Заказчика 5,2% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 1-10 0,987 12,956 45,821 11,405 71,169

7 Смета №3 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 1,749 1,749

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 1,749 1,749

Итого по Главам 1-12 0,987 12,956 45,821 13,154 72,918

8

Методика по 

приказу №421/пр от 

04.08.2020

Непредвиденные затраты 3 % 0,030 0,389 1,375 0,395 2,188

Итого с непредвиденными затратами 1,017 13,345 47,196 13,549 75,106

9 НДС - 20% 0,203 2,669 9,439 2,710 15,021

Всего по сводному расчету с НДС 1,220 16,014 56,635 16,259 90,127

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы Заказчика. 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строитель-

ных работ

Непредвиденные затраты

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

монтажных 

работ
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