
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г.

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0108

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 1 201,20 1,2 15,57 24,83 386,60

чел.-ч 154 1,2 1,99584

1 201,20 15,57

15,57 386,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 13,86 344,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 6,23 154,64

35,66 885,31

2 ФЕР08-01-002-02 м3 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 6,75 1,2 1,62 24,83 40,22

2 8,29 1,2 1,99 10,47 20,84

3 0,81 1,2 0,19 24,83 4,72

4 0,37 0,07 7,93 0,56

Н 02.2.05.04 м3 1,15 0,23

чел.-ч 0,85 1,2 0,204

чел.-ч 0,07 1,2 0,0168

15,41 3,68

1,81 44,94

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1,99 49,43

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 1,25 31,01

6,92 142,06

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Щебень

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=1,08 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтаж КТП 400кВА
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР33-04-029-03 компл 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 53,91 1,2 64,69 24,83 1 606,25

2 281,58 1,2 337,90 10,47 3 537,81

3 32,94 1,2 39,53 24,83 981,53

П,Н 02.2.04.03-0003 м3 0 0

П,Н 05.1.02.07-0038 м3 0 0

чел.-ч 6,01 1,2 7,212

чел.-ч 2,44 1,2 2,928

335,49 402,59

104,22 2 587,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 107,35 2 665,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 62,53 1 552,67

572,47 9 362,14

4 ФЕР33-04-029-06 компл 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 304,51 1,2 365,41 24,83 9 073,13

2 568,92 1,2 682,70 10,47 7 147,87

3 66,56 1,2 79,87 24,83 1 983,17

П,Н 07.1.04.02 кг 0 0

чел.-ч 31,2 1,2 37,44

чел.-ч 4,93 1,2 5,916

873,43 1 048,11

445,28 11 056,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 458,64 11 387,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 267,17 6 633,78

1 773,92 34 242,77

5 ФЕРм08-01-062-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 189,51 1,2 227,41 24,83 5 646,59

2 168,26 1,2 201,91 10,47 2 114,00

3 23,52 1,2 28,22 24,83 700,70

4 474,59 474,59 7,93 3 763,50

чел.-ч 19,7 1,2 23,64

чел.-ч 1,88 1,2 2,256

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Трансформатор силовой, автотрансформатор 

или масляный реактор, масса: до 1 т

в т.ч. ОТм

Детали крепления стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: тупиковых подстанций с воздушными 

вводами

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная природная

Стойка железобетонная сборная под 

электрооборудование

ЗТ

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: с укладкой на горизонтальную 

поверхность 4-х лежней

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

832,36 903,91

255,63 6 347,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 247,96 6 156,87

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 130,37 3 237,12

1 282,24 20 918,08

6 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0445

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 1 201,20 1,2 64,14 24,83 1 592,60

чел.-ч 154 1,2 8,2236

1 201,20 64,14

64,14 1 592,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 57,08 1 417,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 25,66 637,04

146,88 3 647,05

7 ФЕР33-04-015-01 10 м 2,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,23 1,2 41,30 24,83 1 025,48

2 1,36 1,2 3,69 10,47 38,63

3 0,12 1,2 0,33 24,83 8,19

4 1,24 2,80 7,93 22,20

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

чел.-ч 1,8 1,2 4,8816

чел.-ч 0,01 1,2 0,02712

17,83 47,79

41,63 1 033,67

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 42,88 1 064,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 24,98 620,20

115,65 2 771,19

8 ФЕР33-03-004-01 шт 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,81 1,2 36,58 24,83 908,28

2 59,64 1,2 572,54 10,47 5 994,49

3 3,22 1,2 30,91 24,83 767,50

4 32,85 262,80 7,93 2 084,00

чел.-ч 0,45 1,2 4,32

чел.-ч 0,32 1,2 3,072ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

Объем=22,6 / 10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Устройство заземления КТП

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=(17,8*0,5*0,5) / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

96,30 871,92

67,49 1 675,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 69,51 1 726,05

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 40,49 1 005,47

981,92 11 718,29

9 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,04 6 508,75 -260,35 7,93 -2 064,58

-260,35 -2 064,58

10 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,0445

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 663,75 1,2 35,44 24,83 879,98

чел.-ч 88,5 1,2 4,7259

663,75 35,44

35,44 879,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 31,54 783,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 14,18 351,99

81,16 2 015,15

3 132,80

852,16

1 800,73

179,05

479,91

3 454,23

624,75

1 598,82

150,83

5,32

782,85

442,49

1 282,24

227,41

201,91

28,22

474,59

247,96

130,37

1 031,21

1 030,81

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Монтаж ввода в КТП

Объем=(17,8*0,5*0,5) / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

(Линии электропередачи)

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи
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572,86

4 736,47

11 шт 4 1 795,62 1,0506 951,56 7,93 7 545,91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

951,56 7 545,91

12 м 3 96,25 1,0506 38,25 7,93 303,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

38,25 303,36

13 шт 3 232,00 1,0506 92,21 7,93 731,22

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

92,21 731,22

14 шт 3 7,13 1,0506 2,83 7,93 22,47

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2,83 22,47

15 шт 6 202,40 1,0506 160,89 7,93 1 275,85

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

160,89 1 275,85

16 шт 4 28,35 1,0506 15,02 7,93 119,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

15,02 119,14

17 шт 3 463,56 1,0506 184,24 7,93 1 461,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

184,24 1 461,05

18 т 0,020114 42 333,33 1,037725 111,43 7,93 883,62

Объем=22,6*0,89/1000

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Сталь круглая d12 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Изолятор штыревой ШФ 20-Г

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Наконечник ТА 70

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Вязка спиральная 35/50

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Колпачок К9

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Зажим аппаратный А2А-50

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Провод СИП-3 1Х50

(Электротехнические установки на других объектах)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником

Блок фундаментный ФБС 12.4.6 Т

(Электротехнические установки на других объектах)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

111,43 883,62

19 т 0,056 42 500,00 1,037725 311,45 7,93 2 469,79

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

311,45 2 469,79

20 м.куб 0,2 5 834,40 1,0506 154,59 7,93 1 225,92

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

154,59 1 225,92

21 шт 1 534,03 1,0506 70,75 7,93 561,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

70,75 561,05

22 м 2 246,93 1,0506 65,43 7,93 518,85

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

65,43 518,85

2 158,65

2 158,65

2 158,65

2 158,65

2 158,65

23

О

Согласование от 14.12.22 шт 1 1 750 299,00 284 139,45 6,16 1 750 299,00

284 139,45 1 750 299,00

284 139,45

284 139,45

     Оборудование

  Итого по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником

Итоги по смете:

Раздел 3. Оборудование, не учтённое ценником

Комплектная трансформаторнная подстанция 

КТПАС-В-ВК-400

(Оборудование)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником :

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Металлорукав из ПВХ оболочке Ø63

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Знак информационный 300х400 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Щебень

фр. 5-20

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; 

ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Сталь круглая d18 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=28*2/1000

Цена=51000/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Цена=50800/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции
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5 291,45 60 936,68

852,16 21 159,13

1 800,73 18 853,64

179,05 4 445,81

2 638,56 20 923,91

3 454,23 62 719,38

624,75 15 512,54

1 598,82 16 739,64

150,83 3 745,11

5,32 42,18

782,85 19 438,22

442,49 10 986,80

3 440,89 38 036,31

227,41 5 646,59

201,91 2 114,00

28,22 700,70

2 633,24 20 881,73

247,96 6 156,87

130,37 3 237,12

284 139,45 1 750 299,00

291 034,57 1 851 054,69

1 031,21 25 604,94

1 030,81 25 595,09

572,86 14 223,92

6 895,12 100 755,69

291 034,57 1 851 054,69

291 034,57 1 851 054,69

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Итого с оборудованием

  ВСЕГО по смете

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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