
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г.

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 165,95 1,38 32,06 24,83 796,00

чел.-ч 12,96 1,38 2,503872

165,95 32,06

32,06 796,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 23,72 589,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,54 287,00

67,32 1 672,00

2 ФЕРп01-11-010-01 измерение 6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 12,81 1,38 106,07 24,83 2 634,00

чел.-ч 1 1,38 8,28

12,81 106,07

106,07 2 634,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 78,49 1 949,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 38,19 948,00

222,75 5 531,00

Пусконаладочные работы КТП

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

Объем=14 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции



3 ФЕРп01-02-002-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 139,99 1,38 193,19 24,83 4 797,00

чел.-ч 10,8 1,38 14,904

139,99 193,19

193,19 4 797,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 142,96 3 550,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 69,55 1 727,00

405,70 10 074,00

4 ФЕРп01-12-020-01 испытание 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 83,55 1,38 345,90 24,83 8 589,00

чел.-ч 7,29 1,38 30,1806

83,55 345,90

345,90 8 589,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 255,97 6 356,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 124,52 3 092,00

726,39 18 037,00

5 ФЕРп01-11-021-01 измерение 6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 10,50 1,38 86,94 24,83 2 159,00

чел.-ч 0,82 1,38 6,7896

10,50 86,94

86,94 2 159,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 64,34 1 598,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 31,30 777,00

182,58 4 534,00

6 ФЕРп01-03-002-05 шт 4

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: до 

11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение переходных сопротивлений 

постоянному току контактов шин 

распределительных устройств напряжением: 

до 10 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Выключатель трехполюсный напряжением до 

1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 200 А



Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 25,37 1,38 140,04 24,83 3 477,00

чел.-ч 2,7 1,38 14,904

25,37 140,04

140,04 3 477,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 103,63 2 573,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 50,41 1 252,00

294,08 7 302,00

7 ФЕРп01-03-008-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 98,92 1,38 136,51 24,83 3 390,00

чел.-ч 8,1 1,38 11,178

98,92 136,51

136,51 3 390,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 101,02 2 509,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 49,14 1 220,00

286,67 7 119,00

8 ФЕРп01-02-017-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,76 1,38 65,25 24,83 1 620,00

чел.-ч 1,3 1,38 5,382

15,76 65,25

65,25 1 620,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 48,29 1 199,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 23,49 583,00

137,03 3 402,00

1 105,96 27 462,00

1 105,96 27 462,00

2 322,52 57 671,00

2 322,52 57 671,00

1 105,96 27 462,00

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 1 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

               в том числе:

                    оплата труда



818,42 20 323,00

398,14 9 886,00

1 105,96 27 462,00

818,42 20 323,00

398,14 9 886,00

2 322,52 57 671,00

2 322,52 57 671,00

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого с прочими затратами

  ВСЕГО по смете

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)


