

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КТП 10/0,4 кВ 400кВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01-01	Монтаж КТП 400кВА	62,719	38,036	1 750,299	0,000	1 851,055
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>0,000</b>	<b>1 851,055</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>0,000</b>	<b>1 851,055</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2		Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>0,000</b>	<b>1 851,055</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	57,671	57,671
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57,671</b>	<b>57,671</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>57,671</b>	<b>1 908,726</b>
<b>Глава 10. Содержание службы Заказчика.</b>							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главе 10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Итого по Главе 1-10</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>57,671</b>	<b>1 908,726</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Смета №1	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	48,108	48,108
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>48,108</b>	<b>48,108</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>105,779</b>	<b>1 956,834</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Методика по приказу №421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>62,719</b>	<b>38,036</b>	<b>1 750,299</b>	<b>105,779</b>	<b>1 956,834</b>
9		НДС - 20%	12,544	7,607	350,060	21,156	391,367
		<b>Всего по сводному расчету с НДС</b>	<b>75,263</b>	<b>45,644</b>	<b>2 100,359</b>	<b>126,935</b>	<b>2 348,200</b>