
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-572-03 шт 1

1 20,44 20,44 24,83 508,00

2 21,65 21,65 10,47 227,00

3 2,26 2,26 24,83 56,00

4 176,90 176,90 7,93 1 403,00

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,18 0,18

218,99 218,99

22,70 564,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 22,02 547,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,58 288,00

252,59 2 973,00

2 ФЕРм08-02-409-01 100 м 0,024

1 178,98 4,30 24,83 107,00

2 33,80 0,81 10,47 8,00

3 2,26 0,05 24,83 1,00

4 18,89 0,45 7,93 4,00

чел.-ч 19,04 0,45696

чел.-ч 0,18 0,00432

231,67 5,56

4,35 108,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,22 105,00НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 

скобами, диаметр: до 25 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Установка 3ф. прибора учета

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: 

на стене, высота и ширина до 600х600 мм

ОТ

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

 Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,22 55,00

12,00 279,00

3 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,05

1 93,25 4,66 24,83 116,00

2 46,25 2,31 10,47 24,00

3 5,02 0,25 24,83 6,00

4 37,03 1,85 7,93 15,00

чел.-ч 9,92 0,496

чел.-ч 0,4 0,02

176,53 8,82

4,91 122,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,76 118,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,50 62,00

16,08 335,00

4 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,01

1 173,90 1,74 24,83 43,00

2 54,28 0,54 10,47 6,00

3 4,27 0,04 24,83 1,00

4 608,39 6,08 7,93 48,00

чел.-ч 18,5 0,185

чел.-ч 0,34 0,0034

836,57 8,36

1,78 44,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1,73 43,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,91 22,00

11,00 162,00

5 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,009

1 1 201,20 10,81 24,83 268,00

чел.-ч 154 1,386

1 201,20 10,81

10,81 268,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 9,62 239,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 4,32 107,00

24,75 614,00

6 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,3

1 67,77 20,33 24,83 505,00ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

ОТ

ЗТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ОТ

ЭМ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 41,28 12,38 10,47 130,00

3 3,27 0,98 24,83 24,00

4 486,56 145,97 7,93 1 158,00

чел.-ч 7,21 2,163

чел.-ч 0,26 0,078

595,61 178,68

21,31 529,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,67 513,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,87 270,00

210,22 2 576,00

7 ФЕРм08-02-472-02 100 м 0,06

1 135,36 8,12 24,83 202,00

2 58,09 3,49 10,47 37,00

3 5,02 0,30 24,83 7,00

4 894,60 53,68 7,93 426,00

чел.-ч 14,4 0,864

чел.-ч 0,4 0,024

1 088,05 65,29

8,42 209,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,17 203,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,29 107,00

77,75 975,00

8 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0,015

1 155,10 2,33 24,83 58,00

2 54,28 0,81 10,47 8,00

3 4,27 0,06 24,83 1,00

4 508,92 7,63 7,93 61,00

чел.-ч 16,5 0,2475

чел.-ч 0,34 0,0051

718,30 10,77

2,39 59,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2,32 57,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,22 30,00

14,31 214,00

9 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,009

1 729,00 6,56 24,83 163,00

чел.-ч 97,2 0,8748

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

729,00 6,56

6,56 163,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 5,84 145,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 2,62 65,00

15,02 373,00

513,84

79,29

41,99

3,94

392,56

39,77

17,37

15,46

6,94

593,95

61,92

41,99

3,94

392,56

63,89

33,59

83,23

79,35

40,53

633,72

10 ТКП № 280 от 19.10.2019 

ООО "Сигма"

м 2,4 15,67 1,02 4,79 7,93 38,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

4,79 38,00

11 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

м 4 109,00 1,02 56,12 7,93 445,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

56,12 445,00

12 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

шт 4 19,00 1,02 9,84 7,93 78,00

Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Установка 3ф. прибора учета

Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

Лента бандажная F 207

Всего по позиции

Скрепа NC20

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Итоги по разделу 1 Установка 3ф. прибора учета :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9,84 78,00

13 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

шт 2 296,00 1,02 76,17 7,93 604,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

76,17 604,00

14 КП №ЦЗНН-0415 от 

16.09.2021

м 5 571,70 1,02 367,72 7,93 2 916,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

367,72 2 916,00

15 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

шт 5 12,00 1,02 7,69 7,93 61,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

7,69 61,00

16 ФССЦ-08.3.07.01-0033 т 0,001 6 855,03 6,86 7,93 54,00

6,86 54,00

17 ФССЦ-08.3.07.01-0042 т 0,00756 6 200,00 46,87 7,93 372,00

46,87 372,00

18 ФССЦ-08.3.07.01-0034 т 0,001178 7 241,59 8,53 7,93 68,00

8,53 68,00

19 ФССЦ-08.4.03.02-0006 т 0,018 5 650,00 101,70 7,93 806,00

101,70 806,00

686,29

686,29

686,29

686,29

686,29

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником

Раздел 3. Оборудование

Итоги по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая

Всего по позиции

Сталь полосовая: 20х5 мм, марка Ст3сп

(Электротехнические установки на других объектах)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 16-18 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Всего по позиции

Сталь полосовая: 20х4 мм, марка Ст3сп

Всего по позиции

Всего по позиции

Провод СИП-2 3х95+1х95

Всего по позиции

E 778 Стяжной хомут

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

(Электротехнические установки на других объектах)

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

Герметичный изолированный прокалывающий зажим 

P 4

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20

О

Договор №6800/00317/22 от 

«15» февраля 2022 г

шт 1 45 278,00 1,012 7 438,47 6,16 45 821,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

7 438,47 45 821,00

7 438,47

7 438,47

1 200,13 10 967,00

79,29 1 970,00

41,99 440,00

3,94 96,00

1 078,85 8 557,00

39,77 987,00

17,37 431,00

15,46 384,00

6,94 172,00

1 280,24 12 956,00

61,92 1 539,00

41,99 440,00

3,94 96,00

1 078,85 8 557,00

63,89 1 586,00

33,59 834,00

7 438,47 45 821,00

83,23 2 066,00

79,35 1 970,00

40,53 1 006,00

8 758,48 59 764,00

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Строительные работы

          в том числе:

Итоги по разделу 3 Оборудование :

ВШУ в сборе: корпус металлический ЩМП-З-МО 74 

IP54 в сборе со Счетчиком электрической энергии 

трехфазным (GSМ-модем), коробкой испытательной, 

коммутационным аппаратом (ВР-32 ЗР 400А) и 

трансформаторами тока Т-0.66 400/5А (3 шт.), торговой 

марки «ТКС»

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

     Оборудование

  Итого по разделу 3 Оборудование

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы


