

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
В.И. Шатских
2022г.

филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"

(наименование дочерней или зависимой организации)

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 9396,48 тыс. руб. в прогнозных ценах

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 47950 рассчитана в ценах 1 кв 2022г.

(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению ООО "СЗ "ВМУ-2" (дог. №41948736)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		6 842,540	374,240	-	7 216,780
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		6 842,540	374,240	-	7 216,780
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		6 842,540	374,240	-	7 216,780
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		6 842,540	374,240	-	7 216,780
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	40,380	40,380
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	40,380	40,380
	Итого по главам 1-9, 11		6 842,540	374,240	40,380	7 257,160
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		6 842,540	374,240	40,380	7 257,160
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	573,240	573,240
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	573,240	573,240
	Итого по главам 1-12		6 842,540	374,240	613,620	7 830,400
	Итого с резервом в прогнозных ценах		6 842,540	374,240	613,620	7 830,400
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 368,508	74,848	122,724	1 566,080
	Итого с НДС		8 211,048	449,088	736,344	9 396,480

Составил Инженер I категории

Орлова Т.Д.

Проверил Начальник УИ

Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ

Фроленков А.В.