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ПИР и СМР для выполнения работ по 

договору № 621046114 оказания услуг по 

организации и выполнению мероприятий 

технических условий в части обязательств 

заявителя по договору технологического 

присоединения от 22.04.2021 № 621046099 с 

ООО "Северная компания"

1.1.
Строительство  КЛ 10 кВ 1 км 4кв.2022

1,450 779,251 9 806,982 23,814 19,746 10 629,792

1.2.
Строительство КТП 2х1250 кВА 1 МВА 4 кв.2022

2,250 297,572 540,233 16 101,630 139,106 17 078,541

ИТОГО: 1 076,822 10 347,215 16 125,444 158,852 27 708,333

НДС 20% 215,364 2 069,443 3 225,089 31,770 5 541,667

Итого с НДС: 1 292,186 12 416,658 19 350,533 190,622 33 250,000

Заместитель директора по инвестиционной деятельности А.В. Звягинцев

Составил М.Н. Ютанова

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022
Индекс- 

дефлятор 

на 2022г

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам  "под ключ"

Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 

УНЦ

 (Приказ от 

17.01.2019 

№10)

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту


