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Уведомление №1

об изменении  условий извещения и закупочной документации по запросу предложений на право заключения Договора на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» etp.rosseti.ru № 31704969467 от 03.04.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»)

1. Организатор запроса предложений филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, (контактное лицо: Лебедев Александр Александрович, контактный телефон (4812) 42-95-08), вносит изменения в извещение и закупочную документацию по запросу предложений на право заключения Договора на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

2. Внести изменения в техническое задание на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» – Приложение №1 к документации по запросу предложений – и изложить его в редакции приложения №1 к данному уведомлению.

3. Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока приема заявок: 21.04.2017 12:00
Дата и время окончания срока публикации протокола вскрытия конвертов: 21.04.2017 23:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок, предложений: 15.05.2017 12:00
Дата окончания срока подведения итогов: 15.05.2017  12:00
пункт 8 извещения:  «Заявки представляются до 12 часов 00 минут, по московскому времени,     21.04.2017 года».

пункт 12 извещения:  «…подведение итогов запроса предложений и подписание Протокола Закупочной комиссии по определению лучшей Заявки запроса предложений, будет осуществлено по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, 15.05.2017 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок…».

[bookmark: _Ref440289953][bookmark: _GoBack]пункт 3.4.1.3 закупочной документации:  «…Заявки на ЭТП могут быть поданы до 12 часов 00 минут 21 апреля 2017 года, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел 5.1) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП.…».

Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и документации по запросу предложений  на право заключения Договора на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса»  для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

· внесены изменения в техническое задание;
· изменены крайний срок подачи заявок, дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
	
             В части, не затронутой настоящим уведомлением, участники руководствуются извещением и документацией по запросу предложений на право заключения Договора на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» etp.rosseti.ru № 31704969467 от 03.04.2017  года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).


Председатель закупочной комиссии -
начальник Управления логистики и
материально-технического обеспечения
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»			Д.М. Ковалев
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