



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 30.12.2019

Дата подписания протокола: 30.12.2019

№0349-СМ-19-3

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту оборудования РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1799-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0349-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908520989 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **595 000,00** (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **119 000,00** (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ; **714 000,00** (семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: апрель - сентябрь 2020 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Смоленскэнерго»	
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления первых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая Заявка Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279963	28.11.2019 г. в 13 ч. 28 мин.

Признали первую часть Заявки Участника № 279963, соответствующе условиям запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0349-СМ-19-1 от 16.12.2019 года).

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая Заявка Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279963	ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85	28.11.2019 г. в 13 ч. 28 мин.

Признали вторую часть Заявки: ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85, соответствующе условиям запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0349-СМ-19-2 от 27.12.2019 года).

До окончания срока представления ценовых предложений на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru

поступила следующая Заявка Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279963	ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85	590 000,00 (708 000,00 с НДС)	28.11.2019 г. в 13 ч. 28 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0349-СМ-19-3 от 27.12.2019 года.

2. Признать Заявку:

ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85, соответствующе условиям запроса предложений.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения ценовых предложений принято решение о допуске только одного участника закупки.

4. Провести закупку у единственного участника закупки, соответствующего требованиям документации о закупке:

В связи с тем, что предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении запроса предложений и документации о закупке, в соответствии с п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», заключить договор с единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации о закупке – ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85, на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 590 000,00 руб. без НДС;
- 118 000,00 руб. НДС;
- 708 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Графика выполнения работ» - апрель – сентябрь 2020 года.

5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Лебедеву А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, заключить договор с Победителем, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Черданцев В.И.

Члены Закупочной комиссии:



Мордыкин В.В.




Шевченко Н.В.



Ковалев Д.М.



Антипов М.А.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
вторых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 27.12.2019

Дата подписания протокола: 27.12.2019

№0349-СМ-19-2

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту оборудования РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1799-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0349-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908520989 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **595 000,00** (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **119 000,00** (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ; **714 000,00** (семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: апрель - сентябрь 2020 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая Заявка Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279963	ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85	28.11.2019 г. в 13 ч. 28 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0349-СМ-19-2 от 17.12.2019 года.

2. Признать Заявку:

ООО «МЕТР-ЭК», 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова. д. 33, кв. 192, тел. (8412) 31-28-85, соответствующей условиям запроса предложений.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с в соответствии с подпунктом (а) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку на момент окончания подачи заявок подана только одна Заявка.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель


Закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Черданцев В.И.

Члены Закупочной комиссии:



Мордыкин В.В.



Шевченко Н.В.



Ковалев Д.М.




Антипов М.А.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 16.12.2019

Дата подписания протокола: 16.12.2019

№0349-СМ-19-1

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту оборудования РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1799-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0349-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908520989 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **595 000,00** (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **119 000,00** (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ; **714 000,00** (семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: апрель - сентябрь 2020 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая первая часть Заявки Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279963	28.11.2019 г. в 13 ч. 28 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0349-СМ-19-1 от 09.12.2019 года.

2. Признать Заявку:

Участника № 279963 соответствующей условиям запроса предложений.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с в соответствии с подпунктом (а) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку на момент окончания подачи заявок подана только одна Заявка.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


Черданцев В.И.

Члены Закупочной комиссии:


Мордыкин В.В.



Шевченко Н.В.


Ковалев Д.М.


Антипов М.А.


Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


Лебедев А.А.