


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 9,13 639

(Погрузо-разгрузочные работы)
29 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,15 479,44 12,8 6 137

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

30 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 1,15 607,38 12,8 7 774

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

31 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 409,96 32,56 13 348

2 3 487,73 1,4375 466,27 12,8 5 968

3 480,73 1,4375 64,27 32,56 2 093

4 3 878,26 360,68 9,13 3 293

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,3225 48,459045

чел.-ч 35,87 1,4375 4,7953706

10 699,23 1 236,91

474,23 15 441

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 483,71 15 750

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 233,80 7 612

1 954,42 45 971

32 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 9,486 6 170,88 6 411,50 9,13 58 537

(Погрузо-разгрузочные работы)
33 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 108,37 32,56 3 529

2 8,29 1,4375 144,67 12,8 1 852

3 0,81 1,4375 14,14 32,56 460

4 0,37 4,49 9,13 41

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,3225 13,6468775

чел.-ч 0,07 1,4375 1,2215875

15,41 257,53

122,51 3 989

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 134,76 4 388

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 71,85 2 340

464,14 12 150

34 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 13,961 6 190,30 9 465,83 9,13 86 423

(Конструкции из кирпича и блоков)
35 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 6,39 32,56 208

2 8,10 1,4375 9,08 12,8 116

3 0,81 1,4375 0,91 32,56 30

4 0,37 0,29 9,13 3

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,3225 0,804609

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0784875

14,66 15,76

7,30 238

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 8,03 262

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Щебень
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 4,28 140

28,07 729

36 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,858 840,75 78,97 9,13 721

(Конструкции из кирпича и блоков)

22 203,76

1 604,86

4 120,02

79,33

16 478,88

24 657,77

23 570,95

1 604,86

3 033,20

79,33

16 478,88

1 602,68

851,33

1 086,82

1 684,19

1 602,68

851,33

24 657,77

145 681

37 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

38 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

39 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
40 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

41 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 1 ПC 110/35/10кВ Разиньково, 1Т,2Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

  Итого по разделу 1 ПC 110/35/10кВ Разиньково, 1Т,2Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 2. ПC 35/10кВ Демякино Т1
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

42 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

44 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
45 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

46 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
47 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

48 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 2 ПC 35/10кВ Демякино Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

477,66

253,58

6 368,67

34 748

49 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

50 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

51 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
52 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

53 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

54 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

  Итого по разделу 2 ПC 35/10кВ Демякино Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 3. ПС 35/10кВ   Бобровка Т1
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

55 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
56 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

57 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
58 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

59 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

477,66

253,58

6 368,67

34 748

60 ФЕР46-04-003-07 м3 2,38

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 3 ПС 35/10кВ   Бобровка Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 3 ПС 35/10кВ   Бобровка Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 4. ПС 35/10кВ Михайловка 1Т,2Т
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 558,92 32,56 18 198

2 540,82 1,15 1 480,22 12,8 18 947

4 22,45 53,43 9,13 488

чел.-ч 23,94 1,15 65,52378

767,48 2 092,57

558,92 18 198

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 508,62 16 560

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 290,64 9 463

2 891,83 63 656

61 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 107,57 32,56 3 502

2 0,66 1,15 0,03 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 13,54815

чел.-ч 0,01 1,15 0,000391

2 751,87 107,60

107,57 3 502

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 93,59 3 047

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 43,03 1 401

244,22 7 950

62 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 9,13 234

(Погрузо-разгрузочные работы)
63 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 1,15 294,58 12,8 3 771

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

64 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 12,44 19,29 1,15 275,96 12,8 3 532

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

65 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,057

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 251,27 32,56 8 181

2 3 487,73 1,4375 285,78 12,8 3 658

3 480,73 1,4375 39,39 32,56 1 283

4 3 878,26 221,06 9,13 2 018

04.1.02.05 м3 102 5,814

чел.-ч 394 1,3225 29,700705

чел.-ч 35,87 1,4375 2,9390981

10 699,23 758,11

290,66 9 464

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 296,47 9 653

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 143,30 4 666

1 197,88 28 176

66 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 5,814 6 170,88 3 929,57 9,13 35 877

(Погрузо-разгрузочные работы)
67 ФЕР08-01-002-02 м3 4,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 41,60 32,56 1 354

2 8,29 1,4375 55,53 12,8 711

3 0,81 1,4375 5,43 32,56 177

4 0,37 1,72 9,13 16

02.2.05.04 м3 1,15 5,359

чел.-ч 0,85 1,3225 5,2384225

чел.-ч 0,07 1,4375 0,4689125

15,41 98,85

47,03 1 531

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 51,73 1 684

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 27,58 898

178,16 4 663

68 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 5,359 6 190,30 3 633,52 9,13 33 174

(Конструкции из кирпича и блоков)
69 ФЕР08-01-002-01 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 3,93 32,56 128

2 8,10 1,4375 5,59 12,8 72

3 0,81 1,4375 0,56 32,56 18

4 0,37 0,18 9,13 2

02.3.01.02 м3 1,1 0,528

чел.-ч 0,78 1,3225 0,495144

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0483

14,66 9,70

4,49 146

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 4,94 161

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 2,63 86

17,27 449

70 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,528 840,75 48,63 9,13 444

(Конструкции из кирпича и блоков)

11 274,75

963,29

2 397,69

45,38

7 913,77

12 737,28

12 166,74

963,29

1 827,15

45,38

7 913,77

955,35

507,18

570,54

1 008,67

955,35

507,18

12 737,28

69 495

71 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 911,19 32,56 29 668

2 540,82 1,15 2 413,14 12,8 30 888

4 22,45 87,11 9,13 795

чел.-ч 23,94 1,15 106,82028

767,48 3 411,44

911,19 29 668

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 829,18 26 998

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 4 ПС 35/10кВ Михайловка 1Т,2Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

  Итого по разделу 4 ПС 35/10кВ Михайловка 1Т,2Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 5. ПС 110/10кВ Студенок Т1,Т2
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 473,82 15 427

4 714,44 103 776

72 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 168,95 32,56 5 501

2 0,66 1,15 0,04 12,8 1

3 0,12 1,15 0,01 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 21,278565

чел.-ч 0,01 1,15 0,0006141

2 751,87 168,99

168,96 5 501

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 147,00 4 786

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 67,58 2 200

383,57 12 488

73 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 9,13 639

(Погрузо-разгрузочные работы)
74 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,15 479,44 12,8 6 137

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

75 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 1,15 607,38 12,8 7 774

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

76 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 409,96 32,56 13 348

2 3 487,73 1,4375 466,27 12,8 5 968

3 480,73 1,4375 64,27 32,56 2 093

4 3 878,26 360,68 9,13 3 293

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,3225 48,459045

чел.-ч 35,87 1,4375 4,7953706

10 699,23 1 236,91

474,23 15 441

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 483,71 15 750

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 233,80 7 612

1 954,42 45 971

77 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 9,486 6 170,88 6 411,50 9,13 58 537

(Погрузо-разгрузочные работы)
78 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 108,37 32,56 3 529

2 8,29 1,4375 144,67 12,8 1 852

3 0,81 1,4375 14,14 32,56 460

4 0,37 4,49 9,13 41

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,3225 13,6468775

чел.-ч 0,07 1,4375 1,2215875

15,41 257,53

122,51 3 989

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 134,76 4 388

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Щебень
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

НР Конструкции из кирпича и блоков
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 71,85 2 340

464,14 12 150

79 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 13,961 6 190,30 9 465,83 9,13 86 423

(Конструкции из кирпича и блоков)
80 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 6,39 32,56 208

2 8,10 1,4375 9,08 12,8 116

3 0,81 1,4375 0,91 32,56 30

4 0,37 0,29 9,13 3

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,3225 0,804609

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0784875

14,66 15,76

7,30 238

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 8,03 262

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 4,28 140

28,07 729

81 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,858 840,75 78,97 9,13 721

(Конструкции из кирпича и блоков)

22 203,76

1 604,86

4 120,02

79,33

16 478,88

24 657,77

23 570,95

1 604,86

3 033,20

79,33

16 478,88

1 602,68

851,33

1 086,82

1 684,19

1 602,68

851,33

24 657,77

145 681

1 ФЕР46-04-003-07 м3 2,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 558,92 32,56 18 198

2 540,82 1,15 1 480,22 12,8 18 947

4 22,45 53,43 9,13 488

чел.-ч 23,94 1,15 65,52378

767,48 2 092,57

558,92 18 198

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 508,62 16 560

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 290,64 9 463

2 891,83 63 656

2 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 107,57 32,56 3 502

2 0,66 1,15 0,03 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 13,54815

чел.-ч 0,01 1,15 0,000391

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 5 ПС 110/10кВ Студенок Т1,Т2 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

  Итого по разделу 5 ПС 110/10кВ Студенок Т1,Т2
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 6. ПС 35/10кВ Разветье 1Т,2Т
Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

ЗТ
ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 751,87 107,60

107,57 3 502

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 93,59 3 047

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 43,03 1 401

244,22 7 950

3 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 9,13 234

(Погрузо-разгрузочные работы)
4 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 1,15 294,58 12,8 3 771

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 12,44 19,29 1,15 275,96 12,8 3 532

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

7 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,057

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 251,27 32,56 8 181

2 3 487,73 1,4375 285,78 12,8 3 658

3 480,73 1,4375 39,39 32,56 1 283

4 3 878,26 221,06 9,13 2 018

04.1.02.05 м3 102 5,814

чел.-ч 394 1,3225 29,700705

чел.-ч 35,87 1,4375 2,9390981

10 699,23 758,11

290,66 9 464

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 296,47 9 653

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 143,30 4 666

1 197,88 28 176

8 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 5,814 6 170,88 3 929,57 9,13 35 877

(Погрузо-разгрузочные работы)
9 ФЕР08-01-002-02 м3 4,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 41,60 32,56 1 354

2 8,29 1,4375 55,53 12,8 711

3 0,81 1,4375 5,43 32,56 177

4 0,37 1,72 9,13 16

02.2.05.04 м3 1,15 5,359

чел.-ч 0,85 1,3225 5,2384225

чел.-ч 0,07 1,4375 0,4689125

15,41 98,85

47,03 1 531

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 51,73 1 684

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 27,58 898

178,16 4 663

10 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 5,359 6 190,30 3 633,52 9,13 33 174

(Конструкции из кирпича и блоков)
11 ФЕР08-01-002-01 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 3,93 32,56 128

2 8,10 1,4375 5,59 12,8 72

3 0,81 1,4375 0,56 32,56 18

4 0,37 0,18 9,13 2

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

02.3.01.02 м3 1,1 0,528

чел.-ч 0,78 1,3225 0,495144

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0483

14,66 9,70

4,49 146

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 4,94 161

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 2,63 86

17,27 449

12 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,528 840,75 48,63 9,13 444

(Конструкции из кирпича и блоков)

11 274,75

963,29

2 397,69

45,38

7 913,77

12 737,28

12 166,74

963,29

1 827,15

45,38

7 913,77

955,35

507,18

570,54

1 008,67

955,35

507,18

12 737,28

69 495

5 ФЕРр51-2-1 100 м3 0,0768

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 441,20 1,15 303,93 32,56 9 896

2 0,66 1,15 0,06 12,8 1

3 0,12 1,15 0,01 32,56

4 1 539,78 118,26 9,13 1 080

чел.-ч 433,4 1,15 38,277888

чел.-ч 0,01 1,15 0,0008832

4 981,64 422,25

303,94 9 896

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 264,43 8 610

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 121,58 3 958

808,26 23 545

98 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0768

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 338,55 32,56 11 023

2 3 487,73 1,4375 385,05 12,8 4 929

3 480,73 1,4375 53,07 32,56 1 728

4 3 878,26 297,85 9,13 2 719

04.1.02.05 м3 102 7,8336

чел.-ч 394 1,3225 40,017792

чел.-ч 35,87 1,4375 3,960048

10 699,23 1 021,45

391,62 12 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 399,45 13 006

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 193,07 6 286

1 613,97 37 963

100 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 7,8336 6 170,88 5 294,63 9,13 48 340

(Погрузо-разгрузочные работы)

6 738,33

642,48

385,11

53,08

5 710,74

7 716,86

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Песок для строит. работ класс I мелкий

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 6 ПС 35/10кВ Разветье 1Т,2Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

  Итого по разделу 6 ПС 35/10кВ Разветье 1Т,2Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 7. ПС 110/10кВ М.Локня, порталы строи-тельная часть
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, с 
креплением

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Итоги по разделу 7 ПС 110/10кВ М.Локня, порталы строи-тельная часть :
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

     Строительные работы
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

642,48

385,11

53,08

5 710,74

663,88

314,65

695,56

663,88

314,65

7 716,86

48 340

101 ФЕР46-04-003-07 м3 1,94

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 455,59 32,56 14 834

2 540,82 1,15 1 206,57 12,8 15 444

4 22,45 43,55 9,13 398

чел.-ч 23,94 1,15 53,41014

767,48 1 705,71

455,59 14 834

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 414,59 13 499

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 236,91 7 714

2 357,21 51 889

102 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0267

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 84,48 32,56 2 751

2 0,66 1,15 0,02 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 10,6392825

чел.-ч 0,01 1,15 0,0003071

2 751,87 84,50

84,48 2 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 73,50 2 393

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 33,79 1 100

191,79 6 244

103 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 8,84 3,96 35,01 9,13 320

(Погрузо-разгрузочные работы)
104 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 4,84 42,98 1,15 239,23 12,8 3 062

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

105 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 13,69 19,29 1,15 303,69 12,8 3 887

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

106 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0465

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 204,98 32,56 6 674

2 3 487,73 1,4375 233,13 12,8 2 984

3 480,73 1,4375 32,13 32,56 1 046

4 3 878,26 180,34 9,13 1 647

04.1.02.05 м3 102 4,743

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 7 ПС 110/10кВ М.Локня, порталы строи-тельная часть
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 8. ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Смеси бетонные тяжелого бетона

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 394 1,3225 24,2295225

чел.-ч 35,87 1,4375 2,3976853

10 699,23 618,45

237,11 7 720

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 241,85 7 874

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 116,90 3 806

977,20 22 985

107 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 4,743 6 170,88 3 205,70 9,13 29 268

(Погрузо-разгрузочные работы)
108 ФЕР08-01-002-02 м3 6,07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 54,19 32,56 1 764

2 8,29 1,4375 72,34 12,8 926

3 0,81 1,4375 7,07 32,56 230

4 0,37 2,25 9,13 21

02.2.05.04 м3 1,15 6,9805

чел.-ч 0,85 1,3225 6,8234388

чел.-ч 0,07 1,4375 0,6107938

15,41 128,78

61,26 1 994

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 67,39 2 193

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 35,93 1 169

232,10 6 073

109 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 6,9805 6 190,30 4 732,86 9,13 43 211

(Конструкции из кирпича и блоков)
110 ФЕР08-01-002-01 м3 0,39

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 3,19 32,56 104

2 8,10 1,4375 4,54 12,8 58

3 0,81 1,4375 0,45 32,56 15

4 0,37 0,14 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,429

чел.-ч 0,78 1,3225 0,4023045

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0392438

14,66 7,87

3,64 119

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 4,00 131

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 2,13 70

14,00 364

111 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,429 840,75 39,54 9,13 361

(Конструкции из кирпича и блоков)

11 101,34

802,43

2 059,52

39,65

8 239,39

12 328,33

11 785,41

802,43

1 516,60

39,65

8 239,39

801,33

425,66

542,92

842,08

801,33

425,66

12 328,33

72 840

112 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 9. ПС 110/35/10кВ Шумаково, МКП-110кВ

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

113 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

114 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
115 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

116 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

117 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

118 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
119 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

120 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
121 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

122 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

477,66

253,58

6 368,67

34 748

123 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 911,19 32,56 29 668

2 540,82 1,15 2 413,14 12,8 30 888

4 22,45 87,11 9,13 795

чел.-ч 23,94 1,15 106,82028

767,48 3 411,44

911,19 29 668

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 829,18 26 998

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Шумаково, МКП-110кВ :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Шумаково, МКП-110кВ
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 10. ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 473,82 15 427

4 714,44 103 776

124 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 168,95 32,56 5 501

2 0,66 1,15 0,04 12,8 1

3 0,12 1,15 0,01 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 21,278565

чел.-ч 0,01 1,15 0,0006141

2 751,87 168,99

168,96 5 501

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 147,00 4 786

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 67,58 2 200

383,57 12 488

125 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 9,13 639

(Погрузо-разгрузочные работы)
126 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,15 479,44 12,8 6 137

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

127 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 1,15 607,38 12,8 7 774

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

128 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 409,96 32,56 13 348

2 3 487,73 1,4375 466,27 12,8 5 968

3 480,73 1,4375 64,27 32,56 2 093

4 3 878,26 360,68 9,13 3 293

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,3225 48,459045

чел.-ч 35,87 1,4375 4,7953706

10 699,23 1 236,91

474,23 15 441

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 483,71 15 750

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 233,80 7 612

1 954,42 45 971

129 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 9,486 6 170,88 6 411,50 9,13 58 537

(Погрузо-разгрузочные работы)
130 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 108,37 32,56 3 529

2 8,29 1,4375 144,67 12,8 1 852

3 0,81 1,4375 14,14 32,56 460

4 0,37 4,49 9,13 41

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,3225 13,6468775

чел.-ч 0,07 1,4375 1,2215875

15,41 257,53

122,51 3 989

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 134,76 4 388

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

М
Щебень
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 71,85 2 340

464,14 12 150

131 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 13,961 6 190,30 9 465,83 9,13 86 423

(Конструкции из кирпича и блоков)
132 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 6,39 32,56 208

2 8,10 1,4375 9,08 12,8 116

3 0,81 1,4375 0,91 32,56 30

4 0,37 0,29 9,13 3

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,3225 0,804609

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0784875

14,66 15,76

7,30 238

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 8,03 262

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 4,28 140

28,07 729

133 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,858 840,75 78,97 9,13 721

(Конструкции из кирпича и блоков)

22 203,76

1 604,86

4 120,02

79,33

16 478,88

24 657,77

23 570,95

1 604,86

3 033,20

79,33

16 478,88

1 602,68

851,33

1 086,82

1 684,19

1 602,68

851,33

24 657,77

145 681

134 ФЕР46-04-003-07 м3 4,76

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 1 117,85 32,56 36 397

2 540,82 1,15 2 960,45 12,8 37 894

4 22,45 106,86 9,13 976

чел.-ч 23,94 1,15 131,04756

767,48 4 185,16

1 117,85 36 397

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 1 017,24 33 121

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 581,28 18 926

5 783,68 127 314

135 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,068

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 215,14 32,56 7 005

2 0,66 1,15 0,05 12,8 1

3 0,12 1,15 0,01 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 27,0963

чел.-ч 0,01 1,15 0,000782

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 10 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 10 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 11. ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 751,87 215,19

215,15 7 005

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 187,18 6 094

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 86,06 2 802

488,43 15 902

136 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 12,96 3,96 51,32 9,13 469

(Погрузо-разгрузочные работы)
137 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 11,92 42,98 1,15 589,17 12,8 7 541

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

138 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 24,88 19,29 1,15 551,93 12,8 7 065

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

139 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,114

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 502,54 32,56 16 363

2 3 487,73 1,4375 571,55 12,8 7 316

3 480,73 1,4375 78,78 32,56 2 565

4 3 878,26 442,12 9,13 4 037

04.1.02.05 м3 102 11,628

чел.-ч 394 1,3225 59,40141

чел.-ч 35,87 1,4375 5,8781963

10 699,23 1 516,21

581,32 18 928

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 592,95 19 307

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 286,59 9 332

2 395,75 56 355

140 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 11,628 6 170,88 7 859,26 9,13 71 755

(Погрузо-разгрузочные работы)
141 ФЕР08-01-002-02 м3 9,32

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 83,20 32,56 2 709

2 8,29 1,4375 111,07 12,8 1 422

3 0,81 1,4375 10,85 32,56 353

4 0,37 3,45 9,13 31

02.2.05.04 м3 1,15 10,718

чел.-ч 0,85 1,3225 10,476845

чел.-ч 0,07 1,4375 0,937825

15,41 197,72

94,05 3 062

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 103,46 3 368

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 55,16 1 796

356,34 9 326

142 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 10,718 6 190,30 7 267,03 9,13 66 348

(Конструкции из кирпича и блоков)
143 ФЕР08-01-002-01 м3 0,96

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 7,86 32,56 256

2 8,10 1,4375 11,18 12,8 143

3 0,81 1,4375 1,12 32,56 36

4 0,37 0,36 9,13 3

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Итого по расценке
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

02.3.01.02 м3 1,1 1,056

чел.-ч 0,78 1,3225 0,990288

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0966

14,66 19,40

8,98 292

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 9,88 321

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 5,27 171

34,55 894

144 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 1,056 840,75 97,26 9,13 888

(Конструкции из кирпича и блоков)

22 549,65

1 926,59

4 795,40

90,76

15 827,66

25 474,72

24 333,62

1 926,59

3 654,30

90,76

15 827,66

1 910,71

1 014,36

1 141,10

2 017,35

1 910,71

1 014,36

25 474,72

138 991

145 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

146 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

147 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
148 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 11 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 11 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 12. ПС 35/10кВ Соколье 1Т

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

149 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

150 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

151 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
152 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

153 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
154 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

155 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 12 ПС 35/10кВ Соколье 1Т :

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
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5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

477,66

253,58

6 368,67

34 748

156 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

157 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

158 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
159 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

160 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

161 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 12 ПС 35/10кВ Соколье 1Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 13. ПС 35/10кВ Родина 1Т

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

162 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
163 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

164 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
165 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

166 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 13 ПС 35/10кВ Родина 1Т :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
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477,66

253,58

6 368,67

34 748

167 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

168 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

169 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
170 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

171 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

172 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 13 ПС 35/10кВ Родина 1Т
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 14. ПС 35/10кВ В.Щигор Т1

     Итого накладные расходы (справочно)

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

173 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
174 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

175 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
176 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

177 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

477,66

253,58

6 368,67

34 748

82 ФЕР46-04-003-07 м3 2,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 558,92 32,56 18 198

2 540,82 1,15 1 480,22 12,8 18 947

4 22,45 53,43 9,13 488

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 14 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 14 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 15. ПС 35/10кВ Успенка, Т1, Т2

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 23,94 1,15 65,52378

767,48 2 092,57

558,92 18 198

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 508,62 16 560

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 290,64 9 463

2 891,83 63 656

83 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 107,57 32,56 3 502

2 0,66 1,15 0,03 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 13,54815

чел.-ч 0,01 1,15 0,000391

2 751,87 107,60

107,57 3 502

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 93,59 3 047

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 43,03 1 401

244,22 7 950

84 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,48 3,96 25,66 9,13 234

(Погрузо-разгрузочные работы)
85 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,96 42,98 1,15 294,58 12,8 3 771

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

86 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 12,44 19,29 1,15 275,96 12,8 3 532

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

87 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,057

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 251,27 32,56 8 181

2 3 487,73 1,4375 285,78 12,8 3 658

3 480,73 1,4375 39,39 32,56 1 283

4 3 878,26 221,06 9,13 2 018

04.1.02.05 м3 102 5,814

чел.-ч 394 1,3225 29,700705

чел.-ч 35,87 1,4375 2,9390981

10 699,23 758,11

290,66 9 464

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 296,47 9 653

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 143,30 4 666

1 197,88 28 176

88 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 5,814 6 170,88 3 929,57 9,13 35 877

(Погрузо-разгрузочные работы)
89 ФЕР08-01-002-02 м3 4,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 41,60 32,56 1 354

2 8,29 1,4375 55,53 12,8 711

3 0,81 1,4375 5,43 32,56 177

4 0,37 1,72 9,13 16

02.2.05.04 м3 1,15 5,359

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

М
Щебень

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,85 1,3225 5,2384225

чел.-ч 0,07 1,4375 0,4689125

15,41 98,85

47,03 1 531

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 51,73 1 684

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 27,58 898

178,16 4 663

90 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 5,359 6 190,30 3 633,52 9,13 33 174

(Конструкции из кирпича и блоков)
91 ФЕР08-01-002-01 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 3,93 32,56 128

2 8,10 1,4375 5,59 12,8 72

3 0,81 1,4375 0,56 32,56 18

4 0,37 0,18 9,13 2

02.3.01.02 м3 1,1 0,528

чел.-ч 0,78 1,3225 0,495144

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0483

14,66 9,70

4,49 146

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 4,94 161

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 2,63 86

17,27 449

92 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,528 840,75 48,63 9,13 444

(Конструкции из кирпича и блоков)

11 274,75

963,29

2 397,69

45,38

7 913,77

12 737,28

12 166,74

963,29

1 827,15

45,38

7 913,77

955,35

507,18

570,54

1 008,67

955,35

507,18

12 737,28

69 495

93 ФЕР46-04-003-07 м3 1,19

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 279,46 32,56 9 099

2 540,82 1,15 740,11 12,8 9 473

4 22,45 26,72 9,13 244

чел.-ч 23,94 1,15 32,76189

767,48 1 046,29

279,46 9 099

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 254,31 8 280

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 145,32 4 731

1 445,92 31 827

94 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,017

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 15 ПС 35/10кВ Успенка, Т1, Т2 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 15 ПС 35/10кВ Успенка, Т1, Т2
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 16. ПС 35/10кВ Городенск, Т1

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 53,79 32,56 1 751

2 0,66 1,15 0,01 12,8

3 0,12 1,15 0,00 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 6,774075

чел.-ч 0,01 1,15 0,0001955

2 751,87 53,80

53,79 1 751

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 46,80 1 523

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 21,52 700

122,12 3 974

95 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 3,24 3,96 12,83 9,13 117

(Погрузо-разгрузочные работы)
96 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,98 42,98 1,15 147,29 12,8 1 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

97 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 6,22 19,29 1,15 137,98 12,8 1 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

99 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,0285

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 125,63 32,56 4 091

2 3 487,73 1,4375 142,89 12,8 1 829

3 480,73 1,4375 19,69 32,56 641

4 3 878,26 110,53 9,13 1 009

04.1.02.05 м3 102 2,907

чел.-ч 394 1,3225 14,8503525

чел.-ч 35,87 1,4375 1,4695491

10 699,23 379,05

145,32 4 732

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 148,23 4 827

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 71,64 2 333

598,92 14 089

178 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,907 6 170,88 1 964,84 9,13 17 939

(Погрузо-разгрузочные работы)
179 ФЕР08-01-002-02 м3 2,33

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 20,80 32,56 677

2 8,29 1,4375 27,77 12,8 355

3 0,81 1,4375 2,71 32,56 88

4 0,37 0,86 9,13 8

02.2.05.04 м3 1,15 2,6795

чел.-ч 0,85 1,3225 2,6192113

чел.-ч 0,07 1,4375 0,2344563

15,41 49,43

23,51 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 25,86 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 13,79 449

89,08 2 331

180 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 2,6795 6 190,30 1 816,76 9,13 16 587

(Конструкции из кирпича и блоков)
181 ФЕР08-01-002-01 м3 0,24

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 1,96 32,56 64

2 8,10 1,4375 2,79 12,8 36

3 0,81 1,4375 0,28 32,56 9

4 0,37 0,09 9,13 1

02.3.01.02 м3 1,1 0,264

чел.-ч 0,78 1,3225 0,247572

чел.-ч 0,07 1,4375 0,02415

14,66 4,84

2,24 73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 2,46 80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1,31 43

8,61 224

182 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 0,264 840,75 24,32 9,13 222

(Конструкции из кирпича и блоков)

5 637,43

481,64

1 198,84

22,68

3 956,95

6 368,67

6 083,40

481,64

913,57

22,68

3 956,95

477,66

253,58

285,27

504,32

477,66

253,58

6 368,67

34 748

183 ФЕР46-04-003-07 м3 3,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 204,21 1,15 911,19 32,56 29 668

2 540,82 1,15 2 413,14 12,8 30 888

4 22,45 87,11 9,13 795

чел.-ч 23,94 1,15 106,82028

767,48 3 411,44

911,19 29 668

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 829,18 26 998

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 473,82 15 427

4 714,44 103 776

184 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,0534

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 2 751,21 1,15 168,95 32,56 5 501

2 0,66 1,15 0,04 12,8 1

3 0,12 1,15 0,01 32,56

чел.-ч 346,5 1,15 21,278565

чел.-ч 0,01 1,15 0,0006141

2 751,87 168,99

168,96 5 501

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 147,00 4 786

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 67,58 2 200

383,57 12 488

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Песок для строит. работ класс I мелкий

Итоги по разделу 16 ПС 35/10кВ Городенск, Т1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 150

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
М

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 16 ПС 35/10кВ Городенск, Т1
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 17. ПС 110/35/10кВ 8-е Марта, Т1, Т2

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без 
крепления
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом
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185 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 17,68 3,96 70,01 9,13 639

(Погрузо-разгрузочные работы)
186 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,7 42,98 1,15 479,44 12,8 6 137

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

187 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 27,38 19,29 1,15 607,38 12,8 7 774

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

188 ФЕР06-02-001-01 100 м3 0,093

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3 333,24 1,3225 409,96 32,56 13 348

2 3 487,73 1,4375 466,27 12,8 5 968

3 480,73 1,4375 64,27 32,56 2 093

4 3 878,26 360,68 9,13 3 293

04.1.02.05 м3 102 9,486

чел.-ч 394 1,3225 48,459045

чел.-ч 35,87 1,4375 4,7953706

10 699,23 1 236,91

474,23 15 441

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 483,71 15 750

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 233,80 7 612

1 954,42 45 971

189 ТЦ_04.1.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 9,486 6 170,88 6 411,50 9,13 58 537

(Погрузо-разгрузочные работы)
190 ФЕР08-01-002-02 м3 12,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,75 1,3225 108,37 32,56 3 529

2 8,29 1,4375 144,67 12,8 1 852

3 0,81 1,4375 14,14 32,56 460

4 0,37 4,49 9,13 41

02.2.05.04 м3 1,15 13,961

чел.-ч 0,85 1,3225 13,6468775

чел.-ч 0,07 1,4375 1,2215875

15,41 257,53

122,51 3 989

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 134,76 4 388

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 71,85 2 340

464,14 12 150

191 ТЦ_02.0.00.00_46_00000000
00_21.06.2022_01

м3 13,961 6 190,30 9 465,83 9,13 86 423

(Конструкции из кирпича и блоков)
192 ФЕР08-01-002-01 м3 0,78

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 6,19 1,3225 6,39 32,56 208

2 8,10 1,4375 9,08 12,8 116

3 0,81 1,4375 0,91 32,56 30

4 0,37 0,29 9,13 3

02.3.01.02 м3 1,1 0,858

чел.-ч 0,78 1,3225 0,804609

чел.-ч 0,07 1,4375 0,0784875

14,66 15,76

7,30 238

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 8,03 262

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон М150 (плановая цена 0002017228)

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 40-70(плановая 
цена 0002303401)

М
Щебень
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 
нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
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