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1. Общие данные 

В настоящем документе приводится техническое задание на выполнение работпо 

техническому обслуживаниюи восстановлению ВОЛС филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Курскэнерго», а также требования к организации, оказывающейуслуги.  

Заказчик:Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго», г. Курск, ул.Карла Маркса, д.27 

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры. 

Основная цель: 
Выбор подрядчика для заключения договора на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и восстановлению ВОЛС для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»- 

«Курскэнерго». 

Перечень волоконно-оптических линий связи и кабельных линий связи, на которых будет 

обеспечиваться проведение ремонта, приведен в Приложении №2. 

Для принятия решения о выборе Подрядчика участники конкурса представляют таблицу 

укрупненных расценок на выполнение работ по техническому обслуживанию и восстановлению 

ВОЛС по форме, приведенной в Приложении №1. 

2. Сроки начала и окончания работ 

Начало выполнения работ: с момента заключения договора. 

Завершение выполнения работ: по 27.07.2023г. 

 

3. Финансирование работ 

Выполняется на основе статьи ПЗ 2020 г. «Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и восстановлению ВОЛС» закупка № 70000963. 

 

4. Требования к Подрядчику 

Подрядчик должен отвечать следующим критериям: 

­ Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям по проектированию, строительству и эксплуатации ВОЛС: CO 

153-34.48.519-2002, ВСН 116-93, РД 45.156-2000, РД 153-34,0-48,518-98 и ПУЭ 7 версии. 

­ Наличие выделенного контактного номера для круглосуточной связи с дежурным 

специалистом Подрядчика в рамках предоставления услуг согласно разделу 6 настоящего ТЗ. 

­ Возможность выполнения запросов на ремонтные работы в минимальные сроки, 

включая выходные и праздничные дни, в т.ч. в ночное время  

 

6. Требования к содержанию работ 

Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию ВОЛС согласно 

утвержденному графику 1 раз в течении года для каждого участка ВОЛС.  

Работы по техническому обслуживании ВОЛС состоят из: 

- внешнийосмотр ВОЛС в смотровых устройствах, шахтах, на опорах ВЛ, с выявлением 

проблемных мест; 

- измерение ВОЛС, с предоставлением результатов измерений (рефлектограмм) в 

напечатанном и электронном виде (в формате BellCore). Анализ предоставленных рефлектограмм, 

с выдачей рекомендаций; 

- восстановление ВОЛС при выявлении в ходе измерений отклонений параметров от норм 

или по заявкам Заказчика.  

 

- К работам по восстановлению ВОЛС относятся: 

- работы, проводимые в оптических муфтах и на оконечных устройствах; 

- работы, связанные с заменых отдельных участков кабеля в грунте, канализации, 

подвешенного на опорах ВЛ; 
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- установка новых и обновление информационных столбиков и постоянных знаков ВОЛС, 

согласно РД 153-34.0-48.518-98; 

- маркировка волоконно-оптического кабеля (ВОК) в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на 

кабель ростах. 

 

При выполнении ремонтных работ проводятся: 

- внешний осмотр кабеля в смотровых устройствах, шахтах, на опорах ВЛ; 

- замена участка поврежденного кабеля; 

- замена натяжных и поддерживающих устройств; 

- восстановление сигнальной окраски, бирок, колец; 

- укладка кабелей на консоли; 

- восполнение эксплуатационного запаса около муфт; 

- получение допуска к работам; 

- поиск технологического колодца (ТК); 

- доставка кабельных изделий; 

- восстановление кабельной канализации; 

- откачка водыиз ТК; 

- очистка ТК; 

- прокладка кабеля; 

- перекладка кабелей в колодце; 

- установка консолей; 

- маркировка кабеляи муфт; 

- установка информационных знаков; 

- проверка проходимости колодца; 

- установка и монтаж муфт на восстанавливаемом участке кабеля. 

 

Перед началом и при завершении работ выполняется комплекс оптических измерений 

параметров кабеля и обновляется его паспорт. В ОЭТК службы эксплуатации СДТУ и ИТ УКиТ 

АСУфилиалапередаются заполненные протоколы измерений (паспорта ВОЛС), с учетом всех 

произошедших изменений (длины линии, мест установки дополнительных муфт и т.д.) и 

рефлектограммы волокон в электронном виде в формате Bellcore. 

В рамках заключаемого контракта Подрядчик вправе выполнять другие работыв части 
эксплуатации ВОЛС и кабелей связи (выполнение охранно-предупредительных мероприятий, 
обследование трассы, проведение планового ремонта, проведение плановых и неплановых 
измерений, трассировка ВОЛС, выезды на согласования, осуществление технического надзора за 
производством работ в прохождения ВОЛС и т. д.) на основании требований Заказчика. На данные 
работы Заказчик составляет отдельный Заказ. Стоимость работ и порядок их приема и оплаты 
указываются в Заказе и согласовывается с Подрядчиком. 

 

Подрядчик обязан: 

- производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного 

договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, переработку или 

размещение отходов;  

-  доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить 

их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ. 

- формировать перед началом работ фотоотчет о месте аварийно-восстановительных работ 

(разрушение канализации или тел. колодца, обрыв ВОЛС); 

- формировать фотоотчет после проведения аварийно-восстановительных работ 

(восстановленную тел. канализацию или тел. колодец, восстановленный ВОЛС); 

-  производить аварийно-восстановительные работы в нормативные сроки, указанные в 

таблице (см. ниже); 
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Нормативные сроки устранения аварий и повреждений на линиях и объектах филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»: 

 

№ 

п/п 
Тип аварии или повреждения Норматив 

1 

ОК в канализации, грунте, подвешенный на опорах ВЛ (с 

момента обращения о повреждении ОК) (замена кабеля ОК, 

монтаж ОК муфт, проведение измерений) 

24 часа 

 

2 

КЛС в канализации, грунте (с момента обращения о 

повреждении КЛС) (замена кабеля КЛС, монтаж муфт, 

проведение измерений) 

24 часа 

3 Восстановление канализации, без осуществления проколов. 72 часа 

 

Подрядчик должен использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, 

которые имеют: 

- соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические 

паспорта, технические свидетельства; 

- иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и 

удостоверяющие качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения 

основных параметров и характеристик (свойств), сведения от утилизации и сертификации, 

назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, 

возможность использования их при выполнении по ремонту кабелей ВОЛС. В случае 

использования, при выполнении работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, не 

имеющих соответствующих сертификатов, технических паспортов, технических свидетельств и 

иных документов, удостоверяющих их качество и безопасность,  Подрядчик уплачивает Заказчику 

штраф в размере 20% от стоимости материалов, оборудования, комплектующих изделий, 

несоответствующих условиям  указанных в разделе «описание работ, услуг», возмещает убытки и 

обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами 

срок выполнить работы из материалов надлежащего качества. 

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Договору на основании 

предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество и сроки 

оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Подрядчика. 

Подрядчик должен своими силами и с использованием своего оборудования, работников и 

транспорта производить все виды ремонтных работ кабельных линий связи согласно перечню 

Федеральных Единичных Расценок: 

на монтаж «Оборудование связи» (ФЕРм-2001-10): 

- Отдел 1. Городская телефонная связь.  

Раздел 4. Желоба металлические воздушные. Раздел 5. Кабели и провода станционные. 

- Отдел 6. Линии связи. 

Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные. 

Раздел 2. Линии связи кабельные городские. 

Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические. 

на строительные работы«Линии электропередачи» (ФЕРм-2001-33) (применительно к ВОЛС-

ВЛ): 

- Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Подраздел 1.4. 

Провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-750 кВ. 

Подрядчик производит обязательное согласование с Заказчиком объемов услуг 

(согласование КС-6), стоимости услуг (КС-2), сроки выполнения работ, объѐмы необходимых 

материалов (КС-2) для восстановления работоспособности ВОЛС и кабельных линий. 

 

7. Правила приемки и контроля работ привосстановлении ВОЛС 

­ Приемочный контроль качества осуществляется при завершении работ по 

техническому обслуживанию ВОЛС. 
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­ Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования 

проведенных работ. 

­ Руководители, участвующие в ремонтных работах, совместно с представителями 

ПАО «МРСК Центра» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют 

соблюдение технологической дисциплины в процессе работ. 

­ Подрядчик 

­  обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний.  

­ Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании 

предоставленной приемо-сдаточной документации.  

­ Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за 

свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

­ Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика, при 

проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную 

организацию. 

 

8. Правила приемки и контроля работ при выполнении техническом 

обслуживании (ТО) ВОЛС: 

­ Приемочный контроль для каждого участка ВОЛСосуществляется в течение недели 

после проведения технического обслуживания. 

­ Подрядчик предоставляет результаты измерений (рефлектограммы) в напечатанном 

и электронном виде (в формате BellCore). 

­ Подрядчик предоставляет акт о техническом обслуживании участка ВОЛС, 

содержащий следующую информацию: анализ предоставленных рефлектограмм, рекомендации 

при отклонениях результатов измерений от нормы, краткая справка о состоянии кабеля, 

канализации, муфт, наличия постоянных знаков ВОЛС и маркировки ВОК. 

 

9. Гарантийные обязательства после проведенного восстановления ВОЛС: 

Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые материалы наступает с момента 

подписания сторонами Акта оказанных услуг и действует в течение 12 месяцев. 

 

10. Оплата выполненных работ 

10.1. Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию ВОЛС производится 

Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации. 
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Приложение 1 

Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы  

по ремонту ВОЛС 

 

Показатель 

 

Данные участника Запроса 

 Стоимость в рублях без НДС 

Место 

выполнения 

работ 

Протяжен-

ность 

вставки, м 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

4 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

8 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

12 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

16 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

24 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

32 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

48 

Грунт: До 50        

--«-- 51-100        

--«-- 101-200        

--«-- 201-300        

--«-- 301-400        

--«-- 401-500        

Канализация: До 50        

--«-- 51-100        

--«-- 101-150        

--«-- 151-200        

--«-- 201-250        

--«-- 201-300        

Подвес на 

опорах ВЛ: 
До 100 

       

--«-- 101-200        

--«-- 201-300        

--«-- 301-400        

--«-- 401-500        

По стенам 

внутри или 

снаружи 

зданий, в 

подвалах: 

До 20 
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--«-- 20-40        

--«-- 40-60        

--«-- 60-80        

 

Ремонт ВОЛСвключает: 

- получение допуска к работам, 

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,  

- прокладка кабеля,  

- перекладка кабелей в колодце,  

- установка консолей,  

- маркировка кабеля,  

- проверка проходимости колодца,  

- подвес кабеля по опорам ВЛ; 

- установка и обновление информационных столбиков и знаков на ВОЛС, согласно РД 153-34.0-

48.518-98. 

- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля,  

- измерительные работы; 

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в объеме 

необходимом для выполнения работ; 

- транспортные расходы. 

 

Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы  

по ремонту волокна в муфте 

Емкость 

Количество 

ремонтируемыхвол

окон 

Место работы 

Данные участника Запроса 

Стоимость, в руб. безНДС 

До 4 4-8 9-16 17-24 25-32 33-48 49-64 
65-

96 

8 Муфта    Х Х Х Х Х Х 

16 Муфта     Х Х Х Х Х 

24 Муфта     Х Х Х Х 

32 Муфта      Х Х Х 

48 Муфта       Х Х 

64 Муфта        Х 

96 Муфта         
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Ремонт волокна в муфте включает: 

-получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной 

аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, 

маркировка кабеля; 

-подготовка к сварке и сварка волокна; 

- перемонтаж муфты 

- измерительные работы; 

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, в объеме необходимом для 

выполнения работ; 

- транспортные расходы 

Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы  

по ремонту оптического кросса 

 

Емкость 

Количество 

ремонтируемыхвол

окон 

Место работы 

Данные участника Запроса 

Стоимость, в руб. безНДС 

До 4 4-8 8-16 17-24 25-32 33-48 49-64 
65-

96 

8 Кросс   Х Х Х Х Х Х 

16 Кросс    Х Х Х Х Х 

24 Кросс     Х Х Х Х 

32 Кросс      Х Х Х 

48 Кросс       Х Х 

64 Кросс        Х 

96 Кросс         

 

Ремонт оптического кросса включает: 

-получение допуска к работам, маркировка кабеля, 

-подготовка к сварке и сварка волокна, 

 - измерительные работы, 

 - стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных 

соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ; 

-  транспортные расходы. 
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Таблица укрупненных расценок на проведение маркировочных работ 

 

№ Работы 
Единицы 

измерения 
Стоимость, в руб. безНДС 

1 Установка информационного столбика шт.  

2 
Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, 

кабель-каналах, на кабель ростах 

шт. 
 

3 
Монтаж информационного знака на опоре, 

с размещенной там оптической муфтой 

шт. 
 

4 

Нанесение маркировки на шкаф ШРМ с 

оптической муфтой, установленный на 

опоре. 

шт. 

 

Проведение маркировочных работ включает: 

- получение допуска к работам, 

- доставка маркировочных материалов,  

- изготовление информационных знаков, столбиков,  

- маркировка кабеля,  

- установка и обновление информационных столбиков и постоянных знаков на ВОЛС, согласно 

РД 153-34.0-48.518-98, 

- транспортные расходы. 

 

Таблица укрупненных расценокна строительно-монтажные работы  

по ремонту телефонной кабельной канализации 

 

Место 

работы 

Единицы 

измерения 

Данные участника Запроса 

Стоимость, в руб. безНДС 

Канал м  

Колодец шт.  

 

Ремонт канализации включает: 

- получение допуска к работам, 

-поиск ТК, 

- проверка проходимости колодца и канала, 

- восстановление люков колодцев, 

- ремонт пришедшей в негодность многоотверстной кабельной канализации путем возведения 

на этой же трассе коллектора с перекладкой в него кабеля; 
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- восстановление каналов, 

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,  

- откачка воды, очистка ТК,  

- перекладка кабелей в колодце,  

- очистка свободных и занятых каналов путем перенизывания труб. 

- установка консолей,  

- маркировка кабеля,  

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных 

соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ; 

-  транспортные расходы. 

.  
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Приложение 2 

Перечень волоконно-оптических линий связи 

 

№ 

участок 
кол-во 

волокон 

Длина 

кабеля, 

км 

Тип кабеля 
A B 

 ВОЛС, проложенные в кабельной канализации 

1 ПЛК «Курскэнерго»  АТС56 12 3,58 ОКСТМ 10-01-0,22-8 (8,0) 

2 АТС56 Центральный РЭС 12 6,8 ОКСТМ 10-01-0,22-12 (2,7) 

3 Центральный РЭС АТС32 12 3,9 ОКСТМ 10-01-0,22-12 (2,7) 

4 АТС32 Учебный центр 12 2 ОКСТМ 10-01-0,22-12 (2,7) 

5 Учебный центр  муфта 12 2 ОКСТМ 10-01-0,22-12 (2,7) 

6 муфта ПЛК-2 12 0,6 ОКСТМ 10-01-0,22-12 (2,7) 

7 муфта ПС110 Волокно 12 6 ОКСТМ 10-02-0,22-12 (2,7) 

8 «Курскэнерго»  ПС 110 кв. Высокая 48 1,6 ОКБ-Э-48(2)"8кН" 

9 «Курскэнерго» -  РЦС-7 РЖД 16 4,05 ОКСТМ 10-01-0,22-16 (2,7) 

10 РЦС-7 РЖД ПС Кировская 16 3,85 ОКСТМ 10-01-0,22-16 (2,7) 

11 
Железногорский 

РЭС  

АТС№2 

г.Железногорск 
8 7,3 ОКЗКГЦ-10-01-0,22-8 (8,0) 

12 Западный участок  РУС г.Льгов 8 4,2 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

13 РУС г.Льгов 
Базовая станция  

ПАО «МТС» 
8 1 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

 ВОЛС, смонтированные на ВЛ 

1 АТС56 
ПС 110 

Центральная 
8 3,98 

ОСД-4*4А-10 

ОКСТМ 10-01-0,22-12 (2,7) 

2 ПС 110 Высокая ПС 330 Садовая 28 5,2 
3/3 (2,4)Сп-12(2) ОКМС-А-4/2 

(2,8)Сп-28(2) ОКЗ-С-3/3 

(2,0)Сп12(2) 

3 ПС 330 Садовая Щигровский РЭС 12 58 
3/3 (2,4)Сп-12(2) ОКМС-А-4/2 

(2,8)Сп-28(2) ОКЗ-С-3/3 

(2,0)Сп12(2) 

4 ПС 110 Высокая  ПС 110 Лесная 8 7,807 
ОКМС-А-5/1 (2,8)Сп-36(2) 19,5; 

ОКМС-А-2/4(2,4)Сп-8(2)19,5;ОКЗ-

С-2/4(2,4)Сп-8(2)  1,5кН; 

5 ПС 110 Кировская  ПС 110 Лесная 8 3,798 ОКМС-А-2/42,4)Сп-8(2) 19,5     

ОКЗ-С-2/4(2,4)Сп-8(2) 1,5кН 

6 ПС 330 Садовая   ПС 110 Котельная 24 6,347 ОКМС-А-4/2(2,8)Сп-24(2)  19,5 

ОКМС-НА-6(2,4)Сп-24(2) 8кН 

7 ПС 110 Котельная  ПС 110 Прибор 24 3,298 ОКМС-А-4/2 (2,8)Сп-24(2) 19,5;  

ОКМС-НА-6(2,4)Сп-24(2)  8кН 

8 ПС 110 Прибор  ПС 110 Счѐтмаш 24 2,094 ОКМС-А-4/2(2,8)Сп-24(2)  19,5 

ОКМС-НА-6(2,4)Сп-24(2) 8кН 

9 ПС 110 Счѐтмаш ПЛК2 8 12,85 ОКМС-А-3/3(2,4)Сп-12(2)  19,5  

ОКЗ-НС-3/3(2,4)Сп-12(2)  1,5 

10 
Муфта ВОЛС 

Счѐтмаш-ПЛК2  
ПС 110 Городская 4 4,53 ОКМС-А-3/3(2,8)Сп-12(2)  19,5  

11 ПС 110 Городская ПС 110 Родники 6 1,47 ОКМС-А-3/3(2,4)Сп-12(2) "19, 

5кН" 

12 Обоянский РЭС ПС110 Обоянь 8 1,861 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 
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13 ПС110 Обоянь 
Базовая станция  

ПАО «МТС» 
8 6,007 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

14 ПС 110  Теткино 
Базовая станция  

ПАО «МТС» 
8 2,79 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

15 Глушковский РЭС  
Базовая станция  

ПАО «МТС» 
8 4,65 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

16 
Железногорский 

РЭС  
ПС 110 Рудная 8 2,6 ОКСНМ-10-01-002-8(8,0) 

17 Золотухинский РЭС   РУС п.Золотухино 8 1,5 ОКСНМ-10-01-0,22-8 (8,0) 

18 Щигровский РЭС  
Базовая станция  

ПАО «Вымпелком» 
8 2 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

19 Мантуровский  РЭС 
Базовая станция  

ПАО «Вымпелком» 
8 2 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

20 Горшеченский РЭС 
Базовая станция  

ПАО «Вымпелком» 
8 4,6 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

21 Хомутовский  РЭС 
Базовая станция  

ПАО «Мегафон» 
8 1,1 ИКА-М4П-А8-7.0 

22 Медвенский  РЭС 
Базовая станция  

ПАО «Вымпелком» 
8 2,75 ИКА-М4П-А8-7.0 

23 ПС 110Фатеж  
Базовая станция  

ПАО «МТС»  
8 1,762 ОКСНМ-10-01-0,22-8(8,0) 

24 Бесединский РЭС  
Базовая станция  

ПАО «МТС» 
8 4,6 ОКМС-А-2/4(2,4)Сп-8(2) 8кН 

25 ПС 110 Волокно  ПС110  Тепличная 12 6,67 ОКК-0,22-12(20 кН) 

26 ПС 110 Ольховка  ПС 110 Хомутовка  8 14,68 
ДС-20-6z-5/8; 

 ДС-28-6z-5/8 

ДН-2,7-6z-4/8 

27 Хомутовский РЭС ПС 110 Хомутовка  8 0,27   ДН-2,7-6z-4/8 

28 Горшеченский РЭС  ПС 110 Бекетово 8 14,519 ОКМС-А-3/3(2,4) 

29 ПС Паники  Медвенский РЭС 12 11,156 
ДС-20-6z-5/16 

ДП 024 Т ОКС 01 

30 Солнцевский РЭС 
Базовая станция  

ПАО «Мегафон» 
8 1,2 ДС-6-6z-5/8 

31 ПС Шумаково  
Базовая станция  

ПАО «Мегафон» 
8 

1,58 
ДС-12-6z-5/8 

32 ПС 110 Белая ПС 110  Восход 8 20 
ИКСЛН-Т-А8-2,5   ДПТа-П-8А-

2(6)-30кН 

33 ПС 110 Белая Беловский РЭС 8 0,2 
ИКСЛН-Т-А8-2,5   ДПТа-П-8А-

2(6)-30кН 

34 
Муфта ВОЛС 

(Белая-Восход)  

Базовая станция  

ПАО «МТС» 

с.Белая 

8 1,15 ОКСМ-01-2x4E3-(20.0) 

35 ПС Марьино  

Базовая станция  

ПАО «МТС» 

с.Ивановское 

8 3,76 ДС-12-6z-5/8; ДС-6-6z-5/8 

36 ПС Мансурово ПС 110 Кшень 8 12,95 ДС-14-6z-5/8;  ДН-2,7-6z-4/8; 

37 ПС 110 Кшень Советский РЭС 8 5,87 ДС-8,5-6z-5/8;  ДН-2,7-6z-4/8; 

38 ПС 110 Кшень  
Базовая станция  

ПАО «Вымпелком» 
8 0,7 ДС-8,5-6z-5/8;  ДН-2,7-6z-4/8; 
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39 ПС330Сеймская 
Базовая станция  

ПАО«МТС» 
8 0,91 ДС-6-6z-5/8 

40 ПС 110 Тим Тимский РЭС 8 1,45 ДН-1.5-6z-4/8, ДС-20-6z-5/8 

41 ПС 110 Тим ПС 110  Забелье 8 9 ДН-1.5-6z-4/8, ДС-20-6z-5/8 

42 ПС 110  Забелье 
ПС 110  

Фосфоритная 
8 21,6 ДН-1.5-6z-4/8, ДС-20-6z-5/8 

43 ПС 110 Пристень  Пристенский РЭС 8 0,2 ОКСН 

44 ПС 110 Пристень  
Базовая станция  

ПАО «Мегафон» 
8 0,4 ОКСМ -01-4х4Е1-8,0 

45 
Черемисиновский 

РЭС 

Базовая станция  

ПАО «Вымпелком» 
8 3,72 ДПТа-П-8а-2(6)-28 кН 

46 
Черемисиновский 

РЭС 

ПС 110 

Черемисиново 
8 0,11 ДПТа-П-8а-2(6)-28 кН 

47 
ПС 110 

Возрождение  
Пристенский РЭС 16 7,605 ДПТа-П-16а-2(6)-20 кН 

48 ПС 110 Обоянь ПС Бобрышево 16 12,71 
ДПО-нг(А)HF-08У (2*4)1,5кН;                          

ДПТа-П-08У (1*8) 15кН 

49 ПС Бобрышево ПС Ср.Ольшанка 8 13,74 
ДПО-нг(А)HF-08У (2*4)1,5кН;                          

ДПТа-П-08У (1*8) 15кН 

50 Щигровский РЭС 
ПС 110 

Фосфоритная 
16 8,8 ДС-19.5-62-5/16;  ДН-2.7-62-4/16 
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