
1 Грунт ОВ в кабеле 4 до 50 м 0 2,000
2 Грунт ОВ в кабеле 4 51-100 м 0 2,000
3 Грунт ОВ в кабеле 4 101-200 м 0 2,400
4 Грунт ОВ в кабеле 4 201-300 м 0 2,000
5 Грунт ОВ в кабеле 4 301-400 м 0 2,000
6 Грунт ОВ в кабеле 4 401-500 м 0 2,400
7 Грунт ОВ в кабеле 8 до 50 м 0 3,700
8 Грунт ОВ в кабеле 8 51-100 м 0 4,000
9 Грунт ОВ в кабеле 8 101-200 м 0 4,000

10 Грунт ОВ в кабеле 8 201-300 м 0 4,000
11 Грунт ОВ в кабеле 8 301-400 м 0 4,400
12 Грунт ОВ в кабеле 8 401-500 м 0 4,400
13 Грунт ОВ в кабеле 12 до 50 м 0 5,700
14 Грунт ОВ в кабеле 12 51-100 м 0 5,700
15 Грунт ОВ в кабеле 12 101-200 м 0 5,700
16 Грунт ОВ в кабеле 12 201-300 м 0 6,000
17 Грунт ОВ в кабеле 12 301-400 м 0 6,000

18 Грунт ОВ в кабеле 12 401-500 м 100,000 6,400

19 Грунт ОВ в кабеле 16 до 50 м 0 7,400
20 Грунт ОВ в кабеле 16 51-100 м 0 7,400
21 Грунт ОВ в кабеле 16 101-200 м 0 7,700
22 Грунт ОВ в кабеле 16 201-300 м 0 7,700
23 Грунт ОВ в кабеле 16 301-400 м 0 8,100
24 Грунт ОВ в кабеле 16 401-500 м 0 8,100
25 Грунт ОВ в кабеле 24 до 50 м 0 11,100
26 Грунт ОВ в кабеле 24 51-100 м 0 11,100
27 Грунт ОВ в кабеле 24 101-200 м 0 11,400
28 Грунт ОВ в кабеле 24 201-300 м 0 11,400
29 Грунт ОВ в кабеле 24 301-400 м 0 11,400

              Едичные расценки на выполнение работ по техническому 
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30 Грунт ОВ в кабеле 24 401-500 м 0 11,800
31 Грунт ОВ в кабеле 32 до 50 м 0 14,800
32 Грунт ОВ в кабеле 32 51-100 м 0 14,800
33 Грунт ОВ в кабеле 32 101-200 м 0 14,800
34 Грунт ОВ в кабеле 32 201-300 м 0 15,100
35 Грунт ОВ в кабеле 32 301-400 м 0 15,100
36 Грунт ОВ в кабеле 32 401-500 м 0 15,500
37 Грунт ОВ в кабеле 48 до 50 м 0 21,800
38 Грунт ОВ в кабеле 48 51-100 м 0 22,200
39 Грунт ОВ в кабеле 48 101-200 м 0 22,200
40 Грунт ОВ в кабеле 48 201-300 м 0 22,500
41 Грунт ОВ в кабеле 48 301-400 м 0 22,500
42 Грунт ОВ в кабеле 48 401-500 м 0 22,500
43 Канализация ОВ в кабеле 4 до 50 м 0 2,000
44 Канализация ОВ в кабеле 4 51-100 м 0 2,000
45 Канализация ОВ в кабеле 4 101-150 м 0 2,400
46 Канализация ОВ в кабеле 4 151-200 м 0 2,000
47 Канализация ОВ в кабеле 4 201-250 м 0 2,000
48 Канализация ОВ в кабеле 4 251-300 м 0 2,400
49 Канализация ОВ в кабеле 8 до 50 м 0 3,400
50 Канализация ОВ в кабеле 8 51-100 м 0 3,700
51 Канализация ОВ в кабеле 8 101-150 м 0 3,700
52 Канализация ОВ в кабеле 8 151-200 м 0 3,700
53 Канализация ОВ в кабеле 8 201-250 м 0 4,000
54 Канализация ОВ в кабеле 8 251-300 м 0 4,000
55 Канализация ОВ в кабеле 12 до 50 м 0 4,700
56 Канализация ОВ в кабеле 12 51-100 м 0 5,000
57 Канализация ОВ в кабеле 12 101-150 м 0 5,000
58 Канализация ОВ в кабеле 12 151-200 м 0 5,400
59 Канализация ОВ в кабеле 12 201-250 м 0 5,400
60 Канализация ОВ в кабеле 12 251-300 м 0 5,700
61 Канализация ОВ в кабеле 16 до 50 м 0 6,400
62 Канализация ОВ в кабеле 16 51-100 м 0 6,400
63 Канализация ОВ в кабеле 16 101-150 м 0 6,700
64 Канализация ОВ в кабеле 16 151-200 м 0 6,700
65 Канализация ОВ в кабеле 16 201-250 м 0 300
66 Канализация ОВ в кабеле 16 251-300 м 0 7,100
67 Канализация ОВ в кабеле 24 до 50 м 0 9,400
68 Канализация ОВ в кабеле 24 51-100 м 0 9,400
69 Канализация ОВ в кабеле 24 101-150 м 0 9,700
70 Канализация ОВ в кабеле 24 151-200 м 0 9,700
71 Канализация ОВ в кабеле 24 201-250 м 0 9,700
72 Канализация ОВ в кабеле 24 251-300 м 0 10,100
73 Канализация ОВ в кабеле 32 до 50 м 0 12,400
74 Канализация ОВ в кабеле 32 51-100 м 0 12,400
75 Канализация ОВ в кабеле 32 101-150 м 0 12,400
76 Канализация ОВ в кабеле 32 151-200 м 0 12,800
77 Канализация ОВ в кабеле 32 201-250 м 0 12,800



78 Канализация ОВ в кабеле 32 251-300 м 0 13,100
79 Канализация ОВ в кабеле 48 до 50 м 0 18,100
80 Канализация ОВ в кабеле 48 51-100 м 0 18,500
81 Канализация ОВ в кабеле 48 101-150 м 0 18,500
82 Канализация ОВ в кабеле 48 151-200 м 0 18,500
83 Канализация ОВ в кабеле 48 201-250 м 0 18,800
84 Канализация ОВ в кабеле 48 251-300 м 0 18,800
85 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 4 до 100 м 0 3,700
86 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 4 101-200 м 0 4,000
87 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 4 201-300 м 0 4,000
88 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 4 301-400 м 0 4,400
89 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 4 401-500 м 0 4,700
90 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 8 до 100 м 0 6,000
91 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 8 101-200 м 0 6,400
92 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 8 201-300 м 0 6,400

94
Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 8 301-400 м 100,000 6,700

94
Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 8 401-500 м 125,000 6,700

95 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 12 до 100 м 0 8,700
96 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 12 101-200 м 0 8,700
97 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 12 201-300 м 0 8,700

98
Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 12 301-400 м 100,000 9,100

99
Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 12 401-500 м 125,000 9,100

100 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 16 до 100 м 0 11,100
101 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 16 101-200 м 0 11,100
102 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 16 201-300 м 0 11,400
103 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 16 301-400 м 0 11,400
104 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 16 401-500 м 0 11,800
105 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 24 до 100 м 0 15,800
106 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 24 101-200 м 0 16,100
107 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 24 201-300 м 0 16,100
108 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 24 301-400 м 0 16,500
109 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 24 401-500 м 0 16,500
110 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 32 до 100 м 0 20,800
111 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 32 101-200 м 0 20,800
112 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 32 201-300 м 0 21,200
113 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 32 301-400 м 0 21,200
114 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 32 401-500 м 0 21,500
115 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 48 до 100 м 0 30,600
116 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 48 101-200 м 0 30,900
117 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 48 201-300 м 0 30,900
118 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 48 301-400 м 0 30,900
119 Подвес на опорах ВЛ ОВ в кабеле 48 401-500 м 0 31,200



120
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 4

до 20 м 0
2,000

121
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 4

20-40 м 0
2,000

122
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 4

40-60 м 0
2,400

123
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 4

60-80 м 0
2,000

124
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 8

до 20 м 0
3,700

125
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 8

20-40 м 0
3,700

126
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 8

40-60 м 0
4,000

127
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 8

60-80 м 0
4,000

128
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 12

до 20 м 0
5,400

129
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 12

20-40 м 0
5,700

130
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 12

40-60 м 0
5,700

131
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 12

60-80 м 0
5,700

132
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 16

до 20 м 0
7,100

133
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 16

20-40 м 0
7,400

134
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 16

40-60 м 0
7,400

135
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 16

60-80 м 0
7,700

136
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 24

до 20 м 0
10,800

137
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 24

20-40 м 0
10,800

138
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 24

40-60 м 0
11,100

139
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 24

60-80 м 0
11,100

140
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 32

до 20 м 0
14,100

141
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 32

20-40 м 0
14,400

142
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 32

40-60 м 0
14,400

143
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 32

60-80 м 0
14,800



144
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 48

до 20 м 0
21,200

145
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 48

20-40 м 0
21,500

146
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 48

40-60 м 0
21,500

147
По стенам внутри\снаружи зданий ОВ в 
кабеле 48

60-80 м 0
21,800

148 Муфта 8 до 4 ОВ 0 4,200

149
Муфта 8 4-8 ОВ 6,000 5,400

150 Муфта 16 до 4 ОВ 0 7,300
151 Муфта 16 4-8 ОВ 0 8,400
152 Муфта 16 9-16 ОВ 0 10,700
153 Муфта 24 до 4 ОВ 0 10,300
154 Муфта 24 4-8 ОВ 0 11,500
155 Муфта 24 9-16 ОВ 0 13,800
156 Муфта 24 17-24 ОВ 0 16,100
157 Муфта 32 до 4 ОВ 0 13,400
158 Муфта 32 4-8 ОВ 0 14,500
159 Муфта 32 9-16 ОВ 0 16,800
160 Муфта 32 17-24 ОВ 0 19,100
161 Муфта 32 25-32 ОВ 0 21,500
162 Муфта 48 до 4 ОВ 0 19,500
163 Муфта 48 4-8 ОВ 0 20,600
164 Муфта 48 9-16 ОВ 0 22,900
165 Муфта 48 17-24 ОВ 0 25,200
166 Муфта 48 25-32 ОВ 0 27,600
167 Муфта 48 33-48 ОВ 0 32,200
168 Муфта 64 до 4 ОВ 0 25,600
169 Муфта 64 4-8 ОВ 0 26,700
170 Муфта 64 9-16 ОВ 0 29,000
171 Муфта 64 17-24 ОВ 0 31,300
172 Муфта 64 25-32 ОВ 0 33,700
173 Муфта 64 33-48 ОВ 0 38,300
174 Муфта 64 49-64 ОВ 0 42,900
175 Муфта 96 до 4 ОВ 0 37,800
176 Муфта 96 4-8 ОВ 0 38,900
177 Муфта 96 9-16 ОВ 0 41,200
178 Муфта 96 17-24 ОВ 0 43,600
179 Муфта 96 25-32 ОВ 0 45,900
180 Муфта 96 33-48 ОВ 0 50,500
181 Муфта 96 49-64 ОВ 0 55,100
182 Муфта 96 65-96 ОВ 0 64,400
183 Кросс 8 до 4 ОВ 0 5,200

184 Кросс 8 4-8 ОВ 1,800 6,300
185 Кросс 16 до 4 ОВ 0 9,200



186 Кросс 16 4-8 ОВ 0 10,300
187 Кросс 16 9-16 ОВ 0 12,700
188 Кросс 24 до 4 ОВ 0 13,200
189 Кросс 24 4-8 ОВ 0 14,300
190 Кросс 24 9-16 ОВ 0 16,700
191 Кросс 24 17-24 ОВ 0 19,000
192 Кросс 32 до 4 ОВ 0 17,200
193 Кросс 32 4-8 ОВ 0 18,300
194 Кросс 32 9-16 ОВ 0 20,700
195 Кросс 32 17-24 ОВ 0 23,000
196 Кросс 32 25-32 ОВ 0 25,300
197 Кросс 48 до 4 ОВ 0 25,200
198 Кросс 48 4-8 ОВ 0 26,300
199 Кросс 48 9-16 ОВ 0 28,700
200 Кросс 48 17-24 ОВ 0 31,000
201 Кросс 48 25-32 ОВ 0 33,300
202 Кросс 48 33-48 ОВ 0 38,000
203 Кросс 64 до 4 ОВ 0 33,200
204 Кросс 64 4-8 ОВ 0 34,300
205 Кросс 64 9-16 ОВ 0 36,700
206 Кросс 64 17-24 ОВ 0 39,000
207 Кросс 64 25-32 ОВ 0 41,300
208 Кросс 64 33-48 ОВ 0 46,000
209 Кросс 64 49-64 ОВ 0 50,600
210 Кросс 96 до 4 ОВ 0 49,200
211 Кросс 96 4-8 ОВ 0 50,400
212 Кросс 96 9-16 ОВ 0 52,700
213 Кросс 96 17-24 ОВ 0 55,000
214 Кросс 96 25-32 ОВ 0 57,300
215 Кросс 96 33-48 ОВ 0 62,000
216 Кросс 96 49-64 ОВ 0 66,800
217 Кросс 96 65-96 ОВ 0 75,900
218 Установка информационного столбика - 0 2,000

219 Маркировка кабеля - 0 2,000

220
Монтаж информационного знака на опоре - 0 2,000

221 Нанесение маркирвоки на шкаф - 0 2,000

Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК 
ПАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго" Косенко А.В.
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