
по объекту:

Составлена в текущем уровне цен на 4 квартал 2022 г.
тыс. руб.
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Глава 2. Основные объекты строительства

1 ЛСР

Строительство ВЛ 10 кВ с установкой пункта секционирования с 

использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным 

приводом (2 шт)
988,610            1 631,911     2 023,718      84,515           4 728,754        

Итого по главе 2 988,610           1 631,911    2 023,718      84,515          4 728,754       

Глава 8. Временные здания и сооружения -                    -                -                  -                 -                   

Глава 9. Прочие работы и затраты -                    -                -                  -                 -                   

Итого по главам 1-9 988,610           1 631,911    2 023,718      84,515          4 728,754       

9 Стоимость строительства

в текущим уровне цен
988,610           1 631,911    2 023,718      84,515          4 728,754       

Индексы-дефляторы МЭР по строке 

«Капвложения» на 2023 год                   
1,0295             1,0295         1,0295           1,0295          1,0295            

10 Стоимость строительства в ценах на период 

строительства в 2023  году
1 017,733        1 679,985    2 083,334      87,003          4 868,056       

11 НДС 20 % 203,547            335,997        416,667          17,401           973,611           

12
Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) 

ценах, с НДС
1 221,279         2 015,983     2 500,001      104,404         5 841,667        
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Приложение № 1

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР

и прочих затрат, приобретение оборудования
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

С 35/10 кВ Судьбищи для внешнего электроснабжения вводного 

устройства 10 кВ ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения зерносушильного комплекса

№   

пп

Общая сметная 

стоимость
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №178 ВЛ-10 кВ №2 П


