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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений 

 

1. Общая часть. 

1.1. Предмет торгово-закупочной процедуры: экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений. 

1.2. Предмет экспертизы промышленной безопасности: подъемные сооружения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 

(автомобильные краны, автомобильные краны-манипуляторы, подъемники (вышки), входящие с состав опасного производственного 

объекта). 

1.3. Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений проводится с целью определения соответствия подъемных 

сооружений предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности. 

1.4. Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений проводится в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 

461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности». 

1.5. Подрядчики, участвующие в торгово-закупочной процедуре должны иметь лицензию на деятельность по проведению экспертизы 

промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, квалифицированный 

персонал с опытом работы, производственное помещение, инструмент, приспособления и оснастку. 

2. Основные параметры: проведение всех видов работ по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений, 

принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на месте их базирования в пределах Воронежской области. 

3. Сроки проведения работ: экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений проводится в течение 2021 года. 

3.1. В течение 2021 года возможно проведение внеплановых экспертиз промышленной безопасности в счет договора (при 

необходимости). 



4. Гарантийные обязательства: подрядчик должен гарантировать соответствие экспертизы промышленной безопасности подъемных 

сооружений требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта передачи 

выполненных работ. 

5. Основные требования к выполнению работ:  

5.1. Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений должна производиться в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией. Расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ, 

предложенный заводом изготовителем конкретного подъемного сооружения.  

5.2. Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения. 

5.3. Все работы Подрядчик выполняет на участках СМиТ, на которых базируются подъемные сооружения, подлежащие экспертизе 

промышленной безопасности. 

5.4. Производственная база Подрядчика должна находиться в пределах г. Воронежа и Воронежской области. 

5.5. Все применяемые материалы, инструменты, оборудование и запчасти должны иметь паспорта и сертификаты. 

5.6. При проведении экспертизы промышленной безопасности проводятся следующие мероприятия: визуальный и измерительный 

контроль; оперативное (функциональное) диагностирование для получение информации о состоянии фактических параметрах работы, 

фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; определение действующих повреждающих 

факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; оценка качества 

соединений элементов технического устройства (при наличии); акустико-эмиссионный метод неразрушающего контроля 

металлоконструкций и сварных соединений подъемных сооружений; оценка выявленных дефектов на основании результатов визуального 

и измерительного контроля, методов неразрушающего и разрушающего контроля; исследование материалов технического устройства; 

расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающее анализ 

режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния; оценка остаточного ресурса (срока службы). 

6. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 15 (рабочих) рабочих дней с момента подписания сторонами 

Акта передачи выполненных работ. 

7. Критерии отбора поставщика: 

7.1. Оптимальная (наименьшая) стоимость экспертизы промышленной безопасности одного подъемного сооружения, включающая все 

накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки. 

7.2. Условия и удобство оплаты за выполненные работы в 2021 году. 

7.3. Выгодное территориальное расположение в пределах г. Воронежа и Воронежской области производственной базы Подрядчика. 

7.4. Качество предоставляемых услуг. 

7.5. Гарантия на выполненные работы, услуги не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 

7.6. Подрядчик должен иметь не менее 2 оперативно-выездных бригад для проведения экспертизы промышленной безопасности 

подъемных сооружений в любой точке Воронежской области. 

8. Результатом проведения экспертизы является заключение, которое подготавливается и подписывается руководителем организации, 

проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверяется печатью 

экспертной организации и прошивается с указанием количества листов. 



9. Предельная стоимость экспертизы промышленной безопасности за 1 подъемное сооружение – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 

копеек, без НДС. 

10. В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя и 

оценивает соответствие производственной базы заявленным требованиям. 
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