



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителей

28.12.2015

№ 1193-ИА-15-4

Москва

**ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:** право на заключение рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

**Лот № 1** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

**Лот № 2** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

**Лот № 3** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

**Лот № 4** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

**Лот № 5** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

**Лот № 7** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

**Лот № 8** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной

программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

**Лот № 9** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

**Лот № 10** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Открытые конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора проводятся на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2891-р/з от 28.08.2015 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1193-ИА-15 от 28.08.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 28.08.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 46133 от 28.08.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.08.2015 года.

#### **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены Закупочной комиссии провели заочные переговоры с участниками открытых конкурентных переговоров на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых

закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы, приглашенными на основании протокола очного заседания Закупочной комиссии по проведению открытых конкурентных переговоров № 1193-ИА-15-2 от 14.12.2015 г.

В переговорах приняли участие следующие участники:

**Лот № 1** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») - ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;  
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;  
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 2** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») - ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;  
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;  
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 3** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») - ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;  
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;  
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;  
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 4** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») - ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;  
- ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86;  
- ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, кв. 10, тел. (4942) 64-88-41;  
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-

18-27.

**Лот № 5** – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

- ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 7** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00;
- ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 8** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68;
- ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 9** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39;
- ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 10** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

- ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95;
- ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75;
- ОАО «Сельэлектросетьстрой», 101990, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, корп. 1, тел. (495) 627-56-43;
- ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91;
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

По результатам переговоров с участниками были составлены соответствующие протоколы открытых конкурентных переговоров № 1193-ИА-15/1 – № 1193-ИА-15/18 от 15.12.2015 года.

### 1. Об отзыве Предложения.

**Лот № 10** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Согласно письму № 1153 от 24.12.2015 года ОАО «Сельэлектросетьстрой», 101990, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, корп. 1, тел. (495) 627-56-43, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

### 2. Об отклонении Предложений.

**Лот № 4** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Предложение ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, кв. 10, тел. (4942) 64-88-41, не отвечает требованиям п. 2.3.1.2 (f), на основании п. 1.5.6 закупочной документации предлагается отклонить данное предложение.

**Лот № 9** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

Предложение ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096, не отвечает требованиям п. 2.3.1.2 (f), на основании п. 1.5.6 закупочной документации предлагается отклонить данное предложение.

### 3. О признании окончательных Предложений соответствующими условиям открытых конкурентных переговоров.

**Лот № 1** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Предложения: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27,

признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 2 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

Предложения: ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 3 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

Предложения: ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 4 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

Предложения: ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

Предложения: ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку**

оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

Предложения: ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 8 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

Предложения: ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68; ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

Предложения: ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

Предложения: ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

#### **4. Об определении Победителей открытых конкурентных переговоров.**

На основании представленных Предложений и с учетом проведенных переговоров предлагается признать Победителями открытых конкурентных переговоров следующих участников:

**Лот № 1 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку**

оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 2 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 3 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 4 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А,



оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 8 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68; ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

## **5. О заключении рамочных соглашений.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалам: «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35; «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2; «Костромаэнерго», расположенному по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, д. 53; «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27; «Орелэнерго», расположенному по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2; «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33; «Тамбовэнерго», расположенному по адресу: РФ, 392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 23; «Тверьэнерго», расположенному по адресу: РФ, 170001, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1) предлагается заключить рамочные соглашения с Победителями открытых конкурентных переговоров, в сроки, указанные в Уведомлениях Победителям.

## **РЕШИЛИ:**

1. Согласно письму № 1153 от 24.12.2015 года ОАО «Сельэлектросетьстрой», 101990, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, корп. 1, тел. (495) 627-56-43, отозвало свое Предложение по Лоту № 10. Далее Предложение данного участника по Лоту № 10 не рассматривать.

**2. Отклонить предложения:**

**Лот № 4** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, кв. 10, тел. (4942) 64-88-41, поскольку оно по существу не отвечает условиям конкурентных переговоров.

**Лот № 9** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096, поскольку оно по существу не отвечает условиям конкурентных переговоров.

**3. Признать Предложения соответствующими условиям открытых конкурентных переговоров:**

**Лот № 1** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 2** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 3** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 4** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д.

Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

ООО «Компания СвязьЭнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 8 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68; ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл.,

Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

#### **4. Признать Победителями открытых конкурентных переговоров:**

**Лот № 1 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнерго-монтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 2 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 3 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнерго-монтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 4 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнерго-монтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

ООО «Компания Связьэнерго-монтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 8 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68; ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Лазаревой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиалы: «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; «Брянскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35; «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2; «Костромаэнерго», расположенный по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, д. 53; «Курскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27; «Орелэнерго», расположенный по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2; «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33; «Тамбовэнерго», расположенный по адресу: РФ, 392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 23; «Тверьэнерго», расположенный по адресу: РФ, 170001, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалам: «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35; «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2; «Костромаэнерго», расположенному по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, д. 53; «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27; «Орелэнерго», расположенному по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2; «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33; «Тамбовэнерго», расположенному по адресу: РФ, 392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 23; «Тверьэнерго», расположенному по адресу: РФ, 170001, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1) заключить рамочные соглашения с Победителями открытых конкурентных переговоров, в сроки, указанные в Уведомлениях Победителям.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Закупочной комиссии:		Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Ерофеев К.В.
Члены Закупочной комиссии:		Ерохин Е.П.
		Кондратьев С.Н.
		Новиков А.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

# ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов

25.12.2015

№ 1193-ИА-15-3

Москва

**ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:** право на заключение рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

**Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)**

Открытые конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора проводятся на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» ЦА-9/2891-р/з от 28.08.2015 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1193-ИА-15 от 28.08.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 28.08.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 46133 от 28.08.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.08.2015 года.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Об отказе от проведения открытых конкурентных переговоров.**

Предлагается отказаться от проведения конкурентных переговоров по Лоту № 6 - Выполнение **строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)** до определения Победителей на основании п. 1.3.4 закупочной документации: «Заказчик вправе отказаться от проведения открытых конкурентных переговоров по всем лотам либо какому-либо лоту в любой момент до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками».

#### **РЕШИЛИ:**

1. Отказаться от проведения конкурентных переговоров по Лоту № 6 - Выполнение **строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)** до определения Победителей на основании п. 1.3.4 закупочной документации.

1.1. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Лазаревой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго», расположенный по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»,*



*«Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» на 2016 - 2018 годы, заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Новиков А.В.



Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

# ПРОТОКОЛ

## очного заседания Закупочной комиссии по проведению открытых конкурентных переговоров

14.12.2015

№ 1193-ИА-15-2

Москва

**ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:** право на заключение рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

**Лот № 1** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

**Лот № 2** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

**Лот № 3** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

**Лот № 4** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

**Лот № 5** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

**Лот № 6** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

**Лот № 7** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам

распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

**Лот № 8** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

**Лот № 9** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

**Лот № 10** - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Открытые конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора проводятся на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2891-р/з от 28.08.2015 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1193-ИА-15 от 28.08.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 28.08.2015 года, на сайте Системы В2В-MRСК: № 46133 от 28.08.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.08.2015 года.

#### **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего

специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения: ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00; ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22; ОАО «Сельэлектросетьстрой», 101990, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, корп. 1, тел. (495) 627-56-43; ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39; ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68; ООО «Ковчег», 398902, г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. 14В, тел. (4742) 55-90-76; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, кв. 10, тел. (4942) 64-88-41; ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91; ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «Электромонтажпроект», 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 84, стр. 1, тел. (495) 988-02-45; ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77; ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00; ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20; ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096; ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33; ООО «Электромонтаж-СП», 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, тел. (496) 539-04-86; ООО «Энерго-С», 394026, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1А, оф. 4, тел. (473) 239-83-21; ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21; ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26; ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27; ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75, поданные на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

#### **1. Об отзыве Предложений.**

**Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письму № 1372 от 02.12.2015 года ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письму № 237 от 11.12.2015 года ООО «Энерго-С», 394026, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1А, оф. 4, тел. (473) 239-83-21, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письму № 158 от 04.12.2015 года ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письму № 140 от 03.12.2015 года ООО «Ковчег», 398902, г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. 14В, тел. (4742) 55-90-76, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 8 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письму № 352-п от 02.12.2015 года ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

**Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письму № 427 от 01.12.2015 года ООО «Электромонтаж-СП», 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, тел. (496) 539-04-86, отозвало свое Предложение. Предлагается далее Предложение данного участника не рассматривать.

## **2. Об отклонении Предложений.**

**Лот № 1 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция,**

**выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

Предложение ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22, не отвечает требованию п. 2.3.3.2.1.10 закупочной документации, на основании п. 2.7.1.3 закупочной документации предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26, не отвечает требованию п. 1.1.3 закупочной документации, на основании п. 2.7.1.3 закупочной документации предлагается отклонить данное Предложение.

**Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

Предложение ООО «СК «Электромонтажпроект», 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 84, стр. 1, тел. (495) 988-02-45, не отвечает требованию п. 2.4.1.1(12) закупочной документации, на основании п. 2.3.3.4 закупочной документации предлагается отклонить данное Предложение.

### **3. О приглашении к участию в заочных конкурентных переговорах.**

Предлагается пригласить к участию в заочных конкурентных переговорах следующих участников:

**Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 4 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

- ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;

- ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86;

- ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, кв. 10, тел. (4942) 64-88-41;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

- ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;

- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;

- ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90;

- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 6 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)**

- ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;

- ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096;

- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)**

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;

- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;

- ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00;

- ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.



**Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68;
- ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39;
- ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

- ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95;
- ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75;
- ОАО «Сельэлектросетьстрой», 101990, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, корп. 1, тел. (495) 627-56-43;
- ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91;
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Согласно письму № 1989/7-8 от 07.12.2015 года ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ», 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 5, тел. (495) 240-50-00, отозвало свое Предложение по Лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Далее Предложение данного участника по Лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не рассматривать.

Согласно письму № 1372 от 02.12.2015 года ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, отозвало свое Предложение по Лоту № 1.

Далее Предложение данного участника по Лоту № 1 не рассматривать.

Согласно письму № 237 от 11.12.2015 года ООО «Энерго-С», 394026, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1А, оф. 4, тел. (473) 239-83-21, отозвало свое Предложение по Лоту № 3.

Далее Предложение данного участника по Лоту № 3 не рассматривать.

Согласно письму № 158 от 04.12.2015 года ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75, отозвало свое Предложение по Лоту № 4.

Далее Предложение данного участника по Лоту № 4 не рассматривать.

Согласно письму № 140 от 03.12.2015 года ООО «Ковчег», 398902, г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. 14В, тел. (4742) 55-90-76, отозвало свое Предложение по Лоту № 6.  
Далее Предложение данного участника по Лоту № 6 не рассматривать.

Согласно письму № 352-п от 02.12.2015 года ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33, отозвало свое Предложение по Лоту № 8.  
Далее Предложение данного участника по Лоту № 8 не рассматривать.

Согласно письму № 427 от 01.12.2015 года ООО «Электромонтаж-СП», 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, тел. (496) 539-04-86, отозвало свое Предложение по Лоту № 10.  
Далее Предложение данного участника по Лоту № 10 не рассматривать.

## **2. Отклонить Предложения:**

**Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22; ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26, поскольку они по существу не отвечают условиям конкурентных переговоров.

**Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

ООО «СК «Электромонтажпроект», 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 84, стр. 1, тел. (495) 988-02-45, поскольку оно по существу не отвечает условиям конкурентных переговоров.

## **3. Пригласить к участию в заочных конкурентных переговорах следующих Участников:**

**Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;

- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;

- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;

- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «ЯрЭнергоРемонт», 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, эт. 1, пом. 14, тел. (910) 197-32-86;
- ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, кв. 10, тел. (4942) 64-88-41;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. Соловьина, д. 51, оф. 1, тел. (4712) 26-42-45;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)**

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096;
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 7 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)**

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитская, д. 14А, оф. 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «Стройэнерго», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, тел. (4862) 74-01-00;
- ООО «СЭМ», 302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 2, тел. (4862) 44-04-90;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 8 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)**

- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (4812) 69-97-68;
- ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)**

- ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70;
- ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39;
- ООО «ФАБИ», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д. 2, тел. (496 44) 96-096;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4В, тел. 8 (920) 491-04-20;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

**Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**

- ООО «ПЭМ», 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419, тел. (495) 410-44-95;
- ООО УК «СЭМ», 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 6, оф. 14, тел. (4822) 78-54-75;
- ОАО «Сельэлектросетьстрой», 101990, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, корп. 1, тел. (495) 627-56-43;
- ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, Рабочий пос. Панкова, ул. Промышленная, д. 15, тел. (911) 612-31-91;
- ООО «Энерго48», 398036, г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10, тел. (4742) 44-81-21;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам*

*распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы, заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

# ПРОТОКОЛ

## очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов

14.12. 2015

№ 1193-ИА-15-1

Москва

**ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:** право на заключение рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

**Лот № 11 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)**

Открытые конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора проводятся на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» ЦА-9/2891-р/з от 28.08.2015 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1193-ИА-15 от 28.08.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 28.08.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 46133 от 28.08.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.08.2015 года.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Об отказе от проведения открытых конкурентных переговоров.**

Предлагается отказаться от проведения конкурентных переговоров по Лоту № 11 - **Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)** до определения Победителей на основании п. 1.3.4 закупочной документации: «Заказчик вправе отказаться от проведения открытых конкурентных переговоров по всем лотам либо какому-либо лоту в любой момент до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками».

#### **РЕШИЛИ:**

1. Отказаться от проведения конкурентных переговоров по Лоту № 11 - **Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)** до определения Победителей на основании п. 1.3.4 закупочной документации.

1.1. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Лазаревой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго», расположенный по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго»,*

*«Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы, заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.





**Лот № 11.** Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)

### **Состав Закупочной комиссии**

На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурентных переговорах присутствовали:

**Закупочная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:**

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

### **Вопросы заседания Закупочной комиссии:**

На переговорах было представлено 28 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурентных переговоров на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками: 12:00 21.09.2015 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Заявки следующих претендентов на участие в конкурентных переговорах:

№	Наименование претендента на участие в переговорах и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в переговорах
1	ЗАО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ» (105082, г. Москва, Большая Почтовая, д.36, стр.5)	<p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)</b></p> <p>Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое</b></p>

	<p>строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)</b></p> <p>Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</b></p> <p>Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)</b></p> <p>Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического</p>
--	---

присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)**

Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам**

		<p><b>технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)</b>  Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)  Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»  Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)</b>  Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)  Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»  Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</b>  Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)  Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»  Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
2	<p>ОАО  "ГЛОБАЛЭЛЕКТРОСЕРВИС"  (РФ, 105082, г. Москва, ул.  Фридриха Энгельса, д. 75, стр.  3)</p>	<p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)</b>  Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)  Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p>

Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)  
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)  
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)  
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)  
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)  
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)  
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам

		<p>технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
3	<p>ОАО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" (101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,</p>

ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)  
Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»  
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)**

Заявка не получена.

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)**

Заявка не получена.

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

Заявка не получена.

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)**

Заявка не получена.

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)**

Заявка не получена.

**Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по**



		<p>объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
4	ОАО "ТАМБОВВОДТРАНС" (3923028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5)	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам</p>
--	--	---

		<p>технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)  Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)  Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»  Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
5	<p>ООО "АВАНГАРД" (214031, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4 Б, кв. 62)</p>	<p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)</b>  Заявка не получена.</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</b>  Заявка не получена.</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»)</b>  Заявка не получена.</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</b>  Заявка не получена.</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)</b>  Заявка не получена.</p> <p><b>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,</b></p>

		<p>ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
6	ООО "КОВЧЕГ" (398902, г.	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по