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                                                                         1. Введение

В объем рабочего проекта входят решения по прокладке кабельной линии до границ земельного участка.

Рабочая документация разработана на основании следующих материалов:

- технического задания на проектирование;

- топографической съемки в М 1:500;

- технических условий.

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами.

                                                    2. Нормативная документация

При выполнении рабочего проекта использованы и учтены следующие  нормативные и руководящие документы:

- ПУЭ изд.6, 1998г., ПУЭ изд.7, 2000г. «Правила устройств электроустановок»;

- СП-31-110-2003  «Проектирование и монтаж электроустановок  жилых  и  общественных  зданий».

- СНиП II-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации

на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование»;

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

-Технический циркуляр ВНИПИ Тяжпромэлектропроект № 359-92 от 30 июля 1992г.;

-Типовой проект ВНиПИ «Тяжпромэлектропроект» им.Ф.Б.Якубовского, Москва, 1993г.

- А5-92 «Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях».

                                                  3. Основные показатели проекта.

Напряжение питающей сети - ~ 6000 В, 50 Гц.

Климатические условия района:

- Район по гололеду - II (В=15мм)

- Район по ветру - II (V=29м/с)

- Температуры:   максимальная - +33

                   Минимальная - -36

                   Среднегодовая - 4,3.

- Среднегодовая продолжительность гроз - до 40 часов.

                                           5. Указания по монтажу кабельной линии.

Кабельная линия  выполнена,  проложенна в траншее в земле в соответствии с тип. пр. А5-92.

Работы по прокладке силовых и контрольных кабелей производятся в соответствии с рабочими чертежами

основных комплектов чертежей электротехнических марок.

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

 получена проектно-сметная документация;

 согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической

последовательности производства работ;

 приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников,

производственной базы, а так же для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по

охране труда, противопожарной безопасности и ох ране окружающей среды.

Состояние кабелей на барабанах проверяется в присутствии "Заказчика" путем наружного осмотра. Результаты

осмотра оформляются актом.

Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки:

 из траншеи откачана вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена

подушка из песка или разрыхленной земли;

 выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями,

заложены трубы.

После прокладки кабелей в траншее и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по

прокладке кабелей траншею следует засыпать.

Разработка траншей производится вручную, либо методом горизонтально-направленного бурения. Переход через

проезжую часть местных проездов осуществляется с обеспечением проезда для автомашин по свободной стороне.

Места производства работ ограждается с двух сторон. В местах перехода пешеходов, траншея накрывается

деревянными щитами на всю ширину тротуара или  устанавливаются пешеходные мостики с перилами шириной не

менее 1,5 м, в местах обхода зоны работ устраивается  деревянный настил шириной не менее 1,5 м.

При пересечении существующих подземных коммуникаций, пересекающих кабельную линиию, кабель должен

быть заключён в ПНД трубу, края которой загерметизированы.

Траншеи для прокладки кабеля в стесненных условиях  разрабатываются с вертикальными стенками без креплений

и в инвентарных деревянных креплениях. Размеры траншеи зависят от числа прокладываемых кабелей и типа

прокладки (в трубах ПНД и непосредственно в грунте). Глубина траншеи - согласно проету, кроме мест пересечений

с дорогами и коммуникациями.

Допускается уменьшение глубины заложения кабеля  до 0,5 м в местах пересечения подземных коммуникаций и

при вводе в здания (ПУЭ, п. 2.3.84).

Для предотвращения повреждения существующих коммуникаций земляные работы в местах их пересечения

производятся вручную с учетом уточненного расположения коммуникаций (вызов инспекторов). Применение

землеройных механизмов,  ударных инструментов  (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи

действующих подземных  коммуникаций  и сооружений запрещается. Вручную проводятся также работы в

стесненных условиях, когда размещение техники при работе невозможно, а также при малых объемах работ, когда

работа техникой нецелесообразна.

Вскрытие дорожного покрытия производится в границах и объемах отрываемых траншей с разрешением на

разрытие. Разработанное асфальтовое покрытие вывозится в течение суток.

Дерн по газонам срезается на ширину траншеи и выкладывается на одной из сторон трассы не ближе 0,5 м от края

траншеи или вывозится к установленному месту временного складирования. Грунт, пригодный для засыпки, может

выгружаться во временный отвал. Производство земляных работ на озелененных территориях производится в

соответствии с "Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений". Грунт, не пригодный для обратной

засыпки, загружается в самосвал и вывозится с места проведения работ. Разработка траншей выполняется до

проектных отметок без нарушения естественной структуры грунта в основании.

Траншеи должны быть подготовлены к началу прокладки кабеля  (откачена вода, удалены камни и строительный

мусор, устроены песчаные подушки, выполнены необходимые проколы грунта).
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При соответствии трассы проекту разрешается прокладка кабеля и составляется акт на скрытые работы и акт

приемки траншей под монтаж кабелей.

При прокладке в земле параллельно с другими эксплуатируемыми кабелями или инженерными коммуникациями

вблизи зданий и сооруже\'edий должны соблюдаться расстояния в свету (не менее):

 между кабелями до 10 кВ - 0,1 м (это же расстояние при парал\'ebельной прокладке вновь прокладываемых

кабелей);

 от кабелей 35 кВ - 0,25 м;

 от кабелей, эксплуатируемых другими организациями и кабелями связи, 0,5 м;

 от стволов деревьев 2 м и от кустарных посадок 0,75 м

 от фундаментов зданий и сооружений 0,6 м;

 от трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопроводов низкого и среднего давления 1 м;

 от газопроводов высокого давления и теплопроводов 2 м.

В местах поворота кабелей траншеи выполняют так, чтобы радиус изгиба кабелей был не меньше допустимого,

установленного техническими условиями на кабель (R≥15Dн, если иное не указано в документации).

Кабели укладываются с запасом 1-2 % ("змейкой") от его длины для исключения возможности возникновения

опасных механических напряжений при смещении почвы и температурных деформациях, особенно в весенний

период при оттаивании земли. Укладка кабеля "змейкой" при прокладке с помощью механизмов выполняется в

процессе перекладки его с роликов на дно траншеи.

При прокладке в траншее должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для крепления муфты. Концы

параллельно прокладываемых кабелей в траншее, предназначенные для последующего монтажа соединительных

муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. Муфты необходимо располагать на уровне

прокладки кабелей.

Число соединительных муфт для кабелей в расчете на 1 км вновь строящихся кабельных линий не должно

превышать  5 шт.

Барабан с кабелем устанавливают на одном из концов рабочего участка трассы, с противоположного конца

устанавливается тяговая лебедка. Раскатка кабеля вдоль траншеи производится по роликам стяжением каната

приводной лебедки. Барабан с кабелем должен иметь тормозное приспособление. При размотке с барабанов нельзя

допускать резких перегибов и переломов кабеля, резкого изменения скорости вращения барабана. Барабан с кабелем

должен равномерно вращаться от усилия рук рабочих или специальных автоматических устройств.

По мере прокладки кабеля на поворотах трассы, пересечениях с другими сооружениями, а также на стыках

строительных длин должны быть установлены замерные столбики или другие (временные) знаки с нанесением на

них соответствующих надписей (номер муфты, направление поворота и т.д.).

Температура окружающей среды при проведении работ должна соответствовать температуре указанной в

документации на кабель, при необходимости работы при более низкой температуре кабель должен быть

предварительно прогрет.

При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилие натяжения

за алюминиевую оболочку кабеля напряжением 10 кВ сечением 3х240 не должно превышать 9,8 кН. Лебедки и

другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения

натяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные

ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.

Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в

асбестоцементных безнапорных трубах (либо ПНД трубах ) в соответствующих отверстиях железобетонных

конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию

последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

                                             6. Электробезопасность.

Обеспечение техники безопасности при эксплуатации электроустановок выполняется следующими

мероприятиями:

- селективностью защит;

- комплектом защитного инвентаря;

- инструкциями  по технике безопасности.

- наличием надежной схемы электроснабжения, соответствующей категорийности потребителей;

- наличием на всех электроустановках защитных средств и предупреждающих плакатов;

                                      7. Организация строительства

Организация строительства обеспечивается выполнением требований СНиП 3.05.06-85 "Организация

строительного производства".

Потребность в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании приведена в спецификации.

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-монтажных работ необходимо

руководствоваться технологическими картами строительства кабельных линий.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить мероприятия по организации безопасной

работы с применением строительных механизмов, транспортных средств и средств малой механизации работ.

Кабели проложить в траншее в земле в соответствии с тип. пр. А5-92. Перед укладкой кабелей необходимо сделать

подсыпку на дно траншеи слоя песка или мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Засыпку кабелей выполнить песком или мелкой землей. Толщина слоя подсыпки и засыпки сверх кабелей должна

быть не меньше 100мм.

При производстве работ обратить особое внимание на организацию безопасной работы в охранных зонах

действующих КЛ-0,4-6кВ..

Строительство участков электрических сетей в охранной зоне действующих КЛ, находящихся под напряжением и

электромонтажные работы в действующих электроустановках должны выполняться под руководством производителя

работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации при снятом

напряжении.

Монтажной организации по окончанию работ представить Заказчику:

- акты на скрытые работы. Приемке с составлением актов на скрытые работы, подлежит монтаж кабелей и

заземлителей проложенных в земле.

- протоколы испытания кабелей повышенным напряжением

- исполниельную съемку проложенной кабельной линии.

По желанию Заказчика, имеющего право выбора заводов-изготовителей и фирм поставщиков, большинство типов

оборудования и изделий, указанных в проекте, могут быть заменены на их полные аналоги. При покупке

электрооборудования, изделий и материалов необходимо требовать у организации поставщика сертификаты на

каждый вид продукции.

                                               8. Охрана окружающей среды

Раздел выполнен в соответствии с требованиями:

- CНиП 11-01-95 - инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

Строительные отходы (щебень, песок, избыточный грунт) ежедневно (без временного накопления) подлежат

вывозу в согласованные  местной администрацией и органами Санэпидемнадзора места складирования и  утилизации

строительного и бытового мусора. При эксплуатации объекта отходы не образуются.
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Лист

Изм.Лист № докум. Подп. Дата 2
629-ЯР-ЭС 
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                                             9. Инновационные решения

В проекте инновационные решения отсутствуют.

Лист

Изм.Лист № докум. Подп. Дата 3
629-ЯР-ЭС 



№

Опора установл..

Опора существ.

Пересечение КЛ автодорогой

Труба асбоцементная (ПНД)
безнапорная

Автодорога

Н
1

Н
2

Трубопровод

Кабель напряжением труба ПНД
до 10 кВ

Пересечение КЛ с трубопроводом

Н
1

Н
2

Кирпич (лента)

Песок

Кабель напряжением до 10 кВ

Пересечение кабельных линий (КЛ) с КЛ напряжением до 10 кВ
(кабелями  связи)

Пересечение кабельных трасс 

Кабель до 10 кВ Труба стальная

Кирпич

с теплопроводом без дренажа

Пересечение кабельных трасс 

Кабель до 10 кВ Труба стальная

Кирпич

 с теплопроводом с дренажом

Обозна-
чение

Трасса
Проход через Кабель

Трубу
Протяжной

ящик Марка
Количество

кабелей,
число и

сечение жил

Длина, м
начало конец Обозначние Диаметр, мм Длина, м

N1.1 ТП-1933
граница з.у. жилых

домов №№1-9
ПНД. d=110

ПНД d=110 ГНБ
27
- АВбБШв-1 4х70 63

N1.2 ТП-1933 граница з.у. жилых
домов №№1-9

ПНД. d=110
ПНД d=110 ГНБ

27
- АВбБШв-1 4х70 63

N2.1 ТП-1933
граница з.у. жилых

домов №№19-23
ПНД. d=110

ПНД d=110 ГНБ
35
- АВбБШв-1 4х95 114

N2.2 ТП-1933
граница з.у. жилых

домов №№19-23
ПНД. d=110

ПНД d=110 ГНБ
35
- АВбБШв-1 4х95 114

N3.1 ТП-1933 граница з.у. жилых
домов №№24-29

ПНД. d=110
ПНД d=110 ГНБ

15
- АВбБШв-1 4х70 35

N3.2 ТП-1933
граница з.у. жилых

домов №№24-29
ПНД. d=110

ПНД d=110 ГНБ
15
- АВбБШв-1 4х70 35

N4.1 ТП-1933
граница з.у. жилых

домов №№30-33
ПНД. d=110

ПНД d=110 ГНБ
62
- АВбБШв-1 4х120 200

N4.2 ТП-1933 граница з.у. жилых
домов №№30-33

ПНД. d=110
ПНД d=110 ГНБ

62
- АВбБШв-1 4х120 200

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=12 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=14 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=1 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=8 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=3 м 

4 тр. ПНД. d=110 мм
L=1 м 

ТП-1933

 АВбБШв-1-4х70
L=63 м

400

Рр=81 кВт
Iр=133,7 А 
dU=1,6 %

граница з.у.

250
200

РБ 0,4 кВ №2

ТП-1933

 АВбБШв-1-4х95
L=114 м

400

Рр=56,5 кВт
Iр=93,3 А 
dU=1,5 %

граница з.у.

250
125

РБ 0,4 кВ №3

6 тр. ПНД. d=110 мм
L=14 м 

ТП-1933

 АВбБШв-1-4х70
L=35 м

400

Рр=63 кВт
Iр=98,4 А 
dU=0,7 %

граница з.у.

250
160

РБ 0,4 кВ №4

ТП-1933

 АВбБШв-1-4х120
L=200 м

400

Рр=48 кВт
Iр=74,9 А 
dU=1,7 %

граница з.у.

250
125

РБ 0,4 кВ №5

4 тр. ПНД. d=110 мм
L=3 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=14 м 

629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 3

Ситуационный план ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"

Формат А1

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=3 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=6 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=3 м 



629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4

Ведомость строительно-монтажных работ на
строительство КЛ-0,4 кВ №2

ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"
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В связи со стеснёнными условиями, вызванными скоплением подземных коммуникаций на всём

протяжении стороящейся кабельной линии, разработку грунта вести ручным способом.

№ стро
ки

Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание

Строительные работы

1 Рытьё траншеи в грунте II категории вручную м3 25
2 Обратная засыпка траншеи  песком м3 9
3 Лента сигнальная м
4 Обратная засыпка траншеи просеянной землёй м3 16
5 Вырубка деревьев м2 -
6 Восстановление благоустройства м2 110

6.1 Восстановление плодородного слоя м3 11
6.2 Посев газонной травы кг 4,4

Монтажные работы

1 Длина траншеи  Т4 м 55
Из них

1.1 Протяжка кабеля в ПНД трубах d=110 мм м 54 27+27
1.2 Протяжка кабеля в траншее открыто м 56 28+28
2 Протяжка кабеля внутри сооружений м 12 6+6
3 Пробивка отверстия в сущ. ТП шт 2

Подготовка территорий
1

Вынос в натуру угловых точек границ земельных участков
(с использованием геодезического оборудования) шт 2

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

2 Разбивка трассы м 55

3 Разборка железобетонных конструкций м3 1

4 Водоотлив из траншеи м3 15

4 Огнезащитная обработка кабеля в ТП м2 1



629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 5

Ведомость строительно-монтажных работ на
строительство КЛ-0,4 кВ №3

ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"
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В связи со стеснёнными условиями, вызванными скоплением подземных коммуникаций на всём

протяжении стороящейся кабельной линии, разработку грунта вести ручным способом.

№ стро
ки

Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание

Строительные работы

1 Рытьё траншеи в грунте II категории вручную м3 48
2 Обратная засыпка траншеи  песком м3 16
3 Лента сигнальная м
4 Обратная засыпка траншеи просеянной землёй м3 32
5 Вырубка деревьев м2 -
6 Восстановление благоустройства м2 212

6.1 Восстановление плодородного слоя м3 21,2

6.2 Посев газонной травы кг 8,5

Монтажные работы

1 Длина траншеи  Т4 м 106
Из них

1.1 Протяжка кабеля в ПНД трубах d=110 мм м 70 35+35
1.2 Протяжка кабеля в траншее открыто м 142 71+71
2 Протяжка кабеля внутри сооружений м 12 6+6
3 Пробивка отверстия в сущ. ТП шт 2

Подготовка территорий
1

Вынос в натуру угловых точек границ земельных участков
(с использованием геодезического оборудования) шт 4

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

2 Разбивка трассы м 106

3 Разборка железобетонных конструкций м3 1

4 Водоотлив из траншеи м3 30

4 Огнезащитная обработка кабеля в ТП м2 1



629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 6

Ведомость строительно-монтажных работ на
строительство КЛ-0,4 кВ №4

ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"
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В связи со стеснёнными условиями, вызванными скоплением подземных коммуникаций на всём

протяжении стороящейся кабельной линии, разработку грунта вести ручным способом.

№ стро
ки

Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание

Строительные работы

1 Рытьё траншеи в грунте II категории вручную м3 13
2 Обратная засыпка траншеи  песком м3 5
3 Лента сигнальная м
4 Обратная засыпка траншеи просеянной землёй м3 8
5 Вырубка деревьев м2 -
6 Восстановление благоустройства м2 56

6.1 Восстановление плодородного слоя м3 5,6

6.2 Посев газонной травы кг 2,3

Монтажные работы

1 Длина траншеи  Т4 м 28
Из них

1.1 Протяжка кабеля в ПНД трубах d=110 мм м 30 15+15
1.2 Протяжка кабеля в траншее открыто м 26 13+13
2 Протяжка кабеля внутри сооружений м 12 6+6
3 Пробивка отверстия в сущ. ТП шт 2

Подготовка территорий
1

Вынос в натуру угловых точек границ земельных участков
(с использованием геодезического оборудования) шт 2

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

2 Разбивка трассы м 28

3 Разборка железобетонных конструкций м3 -

4 Водоотлив из траншеи м3 6

4 Огнезащитная обработка кабеля в ТП м2 1



629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 7

Ведомость строительно-монтажных работ на
строительство КЛ-0,4 кВ №5

ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"
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В связи со стеснёнными условиями, вызванными скоплением подземных коммуникаций на всём

протяжении стороящейся кабельной линии, разработку грунта вести ручным способом.

№ стро
ки

Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание

Строительные работы

1 Рытьё траншеи в грунте II категории вручную м3 86
2 Обратная засыпка траншеи  песком м3 29
3 Лента сигнальная м
4 Обратная засыпка траншеи просеянной землёй м3 57
5 Вырубка деревьев м2 -
6 Восстановление благоустройства м2 380

6.1 Восстановление плодородного слоя м3 38
6.2 Посев газонной травы кг 15,2

Монтажные работы

1 Длина траншеи  Т4 м 190
Из них

1.1 Протяжка кабеля в ПНД трубах d=110 мм м 122 62+62
1.2 Протяжка кабеля в траншее открыто м 256 128+128
2 Протяжка кабеля внутри сооружений м 12 6+6
3 Пробивка отверстия в сущ. ТП шт 2

Подготовка территорий
1

Вынос в натуру угловых точек границ земельных участков
(с использованием геодезического оборудования) шт 4

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

2 Разбивка трассы м 190

3 Разборка железобетонных конструкций м3 1

4 Водоотлив из траншеи м3 120

4 Огнезащитная обработка кабеля в ТП м2 1



629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8

Испытания КЛ-0,4 кВ
ООО "СК

"РегионЭнергоСтрой"
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                                                                 Лабораторные испытания КЛ-0,4 кВ

Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по следующим параметрам:

1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений

фаз подключаемых жил кабеля;

2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых

кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Измерение следует

производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

3. Проверка защиты от блуждающих токов;

4. Измерение сопротивления заземления концевых заделок.



629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г.Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8

Испытания КЛ-0,4 кВ ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"
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25
0

25
0

250

Гидроизоляция

Кабель

Стена ТП

Песок без примесей

Кабель в  канале

Заход кабеля в ТП

629-ЯР-ЭС

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 9

Ввод кабеля в здание
ООО "СК

"РегионЭнергоСтрой"
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1. Ввод кабеля в здание выполнить в трубе не поддерживающей горение, необходимой механической

    прочности.

2. После ввода трубы в здание необходимо восстановить гидроизоляцию стен.

3. Кабели в трубе со стороны улицы уплотнить  джутовым переплетёным шнуром, покрытым

    водонепроницаемой смазкой;

4. Уплотнение трубы со стороны подстанции выполнить огнестойкой однокомпонентной пеной.



Поз. Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод
изготовитель

Тип, марка оборудования.
Обозначение документа и номера

опросного листа

Код оборудования и
материалов Завод изготовитель Единицы

измерения Кол-во Масса Прим

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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629-ЯР-ЭС.СО

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1933, КЛ 0,4 кВ №4 ТП
1933, КЛ 0,4 кВ №5 ТП 1933 МКР №2 жилого района «Тверицы», между Тверицкой

наб. и ул.Стопани в Заволжском районе г .Ярославля.Изм. Кол. Лист
Разраб. Иванов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1

Спецификация оборудования и
материалов

ООО "СК
"РегионЭнергоСтрой"

КЛ-0,4 кВ №2

1 АВБбШв-1-4х70 м 126

2 КВТп-1 4х(70-120) шт 2
3 СТп-1 4х(70-120) шт 4
4 Лента сигнальная м 56 ГОСТ 530-95
5 Песок м3 9 ГОСТ 8736-33
6 Труба для горячего водоснабжения многослойная ПНД d=110 мм ПЭ100 м 54
7 Джутовая верёвка м 2
8 Пена DF1201 ЗАО "ДКС" шт 1
9 Газонная трава кг 4,4

10
Огнезащитная терморасширяющаяся паста на основе воднополимерной
дисперсии Огракс - ВВ шт 1

11 Термоусаживаемый уплотитель кабельных каналов 110/50 шт 8

КЛ-0,4 кВ №3

1 АВБбШв-1-4х95 м 228

2 КВТп-1 4х(70-120) шт 2
3 СТп-1 4х(70-120) шт 4
4 Лента сигнальная м 142 ГОСТ 530-95
5 Песок м3 16 ГОСТ 8736-33
6 Труба для горячего водоснабжения многослойная ПНД d=110 мм ПЭ100 м 70
7 Джутовая верёвка м 2
8 Пена DF1201 ЗАО "ДКС" шт 1
9 Газонная трава кг 8,5

10
Огнезащитная терморасширяющаяся паста на основе воднополимерной
дисперсии Огракс - ВВ шт 1

11 Термоусаживаемый уплотитель кабельных каналов 110/50 шт 16
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Лист

Изм.Лист № докум. Подп. Дата 2
629-ЯР-ЭС.СО

Поз. Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод
изготовитель

Тип, марка оборудования.
Обозначение документа и номера

опросного листа

Код оборудования и
материалов Завод изготовитель Единицы

измерения Кол-во Масса Прим

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КЛ-0,4 кВ №4

1 АВБбШв-1-4х70 м 70

2 КВТп-1 4х(70-120) шт 2
3 СТп-1 4х(70-120) шт 4
4 Лента сигнальная м 26 ГОСТ 530-95
5 Песок м3 5 ГОСТ 8736-33
6 Труба для горячего водоснабжения многослойная ПНД d=110 мм ПЭ100 м 30

10
Огнезащитная терморасширяющаяся паста на основе воднополимерной
дисперсии Огракс - ВВ шт 1

11 Термоусаживаемый уплотитель кабельных каналов 110/50 шт 4

7 Джутовая верёвка м 2
8 Пена DF1201 ЗАО "ДКС" шт 1
9 Газонная трава кг 2,3

КЛ-0,4 кВ №5

1 АВБбШв-1-4х120 м 400

2 КВТп-1 4х(70-120) шт 2
3 СТп-1 4х(70-120) шт 4
4 Лента сигнальная м 256 ГОСТ 530-95
5 Песок м3 23 ГОСТ 8736-33
6 Труба для горячего водоснабжения многослойная ПНД d=110 мм ПЭ100 м 74

10
Огнезащитная терморасширяющаяся паста на основе воднополимерной
дисперсии Огракс - ВВ шт 1

11 Термоусаживаемый уплотитель кабельных каналов 110/55 шт 24

7 Джутовая верёвка м 2
8 Пена DF1201 ЗАО "ДКС" шт 1
9 Газонная трава кг 15,2




