



ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 03.05.2018

№ 0050-ИА-18

Дата подписания протокола: 03.05.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данного открытого конкурса путем проведения конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2018 – 2021 гг.

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/345-р/з от 05.02.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0050-ИА-18 от 05.02.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 05.02.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 962883 от 05.02.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 05.02.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора - без указания цены.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, срок действия рамочных соглашений с победителями: с момента заключения рамочного соглашения до 31.12.2021 года.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению -	Член Конкурсной комиссии

	начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

Наименование организации	Примечание
Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)	
ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	
ООО «Финпром-Инжиниринг», 199106, г. Санкт-Петербург, пр-т Средний В.О., д. 76/18, лит. А, пом. 1-Н, тел. (812) 676-53-24	
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	
ООО «Энергия Севера», 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30, корп. 2, оф. 11, тел. (4852) 45-73-61	
ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79	
ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30	
ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72	
ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27	
АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68	
ООО «ВЭлСи», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 614, тел. (4852) 23-00-73	
Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)	

ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	
ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37	
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	
ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79	
ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30	
ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72	
АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68	
ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А; А; 1; 2; 3; 4, тел. (916) 115-67-62	
ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31	
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02	
Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)	
ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87	
ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26	
ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16	
ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	
ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53	
ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37	
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	
ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30	
ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72	
АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68	
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02	
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р. Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	
ООО «КомСервис», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, тел. (999) 962-84-55	
ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отклонении Заявок.

Лот № 1 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

Заявка ООО «Энергия Севера», 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30, корп. 2, оф. 11, тел. (4852) 45-73-61, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (м) и п. 3.3.2.1 (д, о) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (м, н, т) и 3.3.2.1 (о) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «Финпром-Инжиниринг», 199106, г. Санкт-Петербург, пр-т Средний В.О., д. 76/18, лит. А, пом. 1-Н, тел. (812) 676-53-24, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, н, т) и 3.3.2.1 (о, ш) конкурсной документации, на основании пункта 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»).

Заявка ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (м, н, т) и 3.3.2.1 (о) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, н, т) и 3.3.2.1 (б, о, п) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

Заявка ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (м, н, т) и 3.3.2.1 (о) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, н, т) и 3.3.2.1 (б, о, п) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53, не отвечает требованиям пунктов 3.4.8.3.3 и 3.4.8.3.5 конкурсной документации, на основании пункта 3.4.8.5 конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку без рассмотрения по существу.

Заявка ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, л, м, н, т, ф) и 3.3.2.1 (о) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б; д; з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

2. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.

Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

Заявки: ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79; ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72; ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27; АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68; ООО «ВЭлСи», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 614, тел. (4852) 23-00-73, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса.

Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»).

Заявки: ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79; ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72; АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68; ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А; А; 1; 2; 3; 4, тел. (916) 115-67-62; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса.

Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

Заявки: ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87; ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26; ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16; ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72; АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, бул. Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «КомСервис», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. (999) 962-84-55, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса.

3. Об определении Победителей конкурса.

Предлагается признать Победителями конкурса следующих участников:

Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам

ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79;
- ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72;
- ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27;
- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «ВЭлСи», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 614, тел. (4852) 23-00-73.

Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»).

- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79;
- ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72;
- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А; А; 1; 2; 3; 4, тел. (916) 115-67-62;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, литер А/14, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02.

Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Гамбовэнерго»).

- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел.: (4722) 23-16-87;
- ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26;
- ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72;
- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р. Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «КомСервис», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. (999) 962-84-55.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявки:

Лот № 1 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

ООО «Финпром-Инжиниринг», 199106, г. Санкт-Петербург, пр-т Средний В.О., д. 76/18, лит. А, пом. 1-Н, тел. (812) 676-53-24; ООО «Энергия Севера», 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30, корп. 2, оф. 11, тел. (4852) 45-73-61; ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебовозодский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, поскольку они по существу не отвечают условиям открытого конкурса.

Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»).

ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37; ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебовозодский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, поскольку они по существу не отвечают условиям открытого конкурса.

Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53; ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37; ООО «Телекор-Энергетика», 115230, г. Москва, пр. Хлебовозодский, д. 7, стр. 9, этаж 1, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30; ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74, поскольку они по существу не отвечают условиям открытого конкурса.

2. Признать Заявки соответствующими условиям открытого конкурса:

Лот № 1 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79; ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72; ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27; АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68; ООО «ВЭлСи», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 614, тел. (4852) 23-00-73.

Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»).

ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел.

(903) 884-50-70; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79; ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72; АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68; ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А; А; 1; 2; 3; 4, тел. (916) 115-67-62; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02.

Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Гамбовэнерго»).

ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87; ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26; ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16; ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72; АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, бул. Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «КомСервис», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, тел. (999) 962-84-55.

3. Признать Победителями конкурса:

Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79;
- ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72;
- ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27;
- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «ВЭлСи», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 614, тел. (4852) 23-00-73.

Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»).

- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79;
- ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72;
- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;

- ООО «РегионЭнерго-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А; А; 1; 2; 3; 4, тел. (916) 115-67-62;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02.

Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел.: (4722) 23-16-87;
- ООО «Энерготех», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26;
- ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Квадро Электрик», 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 2, тел. (812) 324-70-72;
- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р. Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «КомСервис», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, тел. (999) 962-84-55.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.
«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:


Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:


Галзовский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


Логанова Н.А.


Сычёв Н.В.


Даньшина О.А.


Ерохин Е.П.


Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:


Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 962883 конвертов

№ 0050-ИА-18

22.03.2018

г. Москва

Предмет конкурса:

Право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данного открытого конкурса путем проведения конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2018 – 2021 гг.

Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Единая комиссия по лоту № 1:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Единая комиссия по лоту № 2:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Единая комиссия по лоту № 3:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 34 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 22.03.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы B2B-Center.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" (150049, Россия, Ярославская обл., ул. Лисицына, д. 30, к. 2, оф. 11)	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)
2	ООО "ВЭЛСИ" (150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, офис № 614.)	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)
3	ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго») Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
4	ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" (Россия,	Лот № 1

	Тверская область, 170100 ,г. Тверь, Московская ул., д.82, офис 7)	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p>
5	АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" (170100, Россия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5)	<p>Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
6	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-2" (156014, Россия, Костромская обл., г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г)	<p>Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p>
7	ООО "КВАДРО ЭЛЕКТРИК" (193230, Санкт-Петербург г, Крыленко ул, дом № 4, корпус 2, литера А, офис 2)	<p>Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение,</p>

		<p>реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
8	<p>ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394033, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 172, оф. 458)</p>	<p>Лот № 1 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
9	<p>ООО "ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА" (Россия, г. Москва, 115230, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9)</p>	<p>Лот № 1 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов</p>

		<p>«Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
10	ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" (199106, Россия, г. Санкт - Петербург, проспект Средний В.О.,д.76/18, Лит. А, пом. 1-н)	<p>Лот № 1 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p>
11	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	<p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
12	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	<p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго»,</p>

		«Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)
13	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" (215800, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20 А)	Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)
14	ООО "PCO-ЭНЕРГО" (394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55)	Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго») Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
15	ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
16	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-С" (394026, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 11, помещение 8.)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
17	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов

		«Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
18	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
19	ООО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
20	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
21	ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙПРОЕКТ" (308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, 39 «А», офис 31)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Единая комиссия по лоту № 1:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»



Единая комиссия по лоту № 2:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»



Единая комиссия по лоту № 3:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»


