
 

 
 

 

 

   

   

   

   

   

 

   

 

   

  

 

    
     

   

      
 

   

    
 

 

  
 

    
 

 

 

      
      

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   

 

           
     

   

   

 

      
 

 

         
    

 

        
 

    
ПИР по реконструкции распределительной сети 0,4 – 10 кВ для обеспечения 

выноса из зоны строительства лечебного корпуса ОГБУЗ 
«Городская больница №2 г. Белгорода».

 

Начальная (максимальная) 
цена  договора

 
                          

  

 

Используемый метод 
определения начальной 
(максимальной) цены договора 
с обоснованием 

 
 

 

  

  
Организационно-

распорядительный документ 
Заказчика, требования которого 

применялись при 

формировании начальной 

(максимальной) цены договора 

(при наличии) 

 

Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 
«Формирование, внесение изменений и 

согласование начальной (максимальной) цены 
лота на выполнение проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных работ (в том числе по 

договорам «под ключ»), поставку 
оборудования и материалов по закупкам, 

включаемым в планы закупок ПАО «МРСК 
Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
а также по внеплановым закупкам по объектам 
инвестиционной деятельности», утвержденный 

приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об 
утверждении регламента «Формирование, 

внесение изменений и согласование начальной 
(максимальной) цены лота на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ (в том числе по договорам 
«под ключ»), поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в планы 
закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», а также по 
внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности» 

Расчет начальной 
(максимальной) цены договора  

В соответствии с Приложением 

 

Нормативный метод
Установление начальной (максимальной) 

цены
договора на основании сметного расчета

стоимости в соответствии с объемами
выполняемых работ.

 

И.о. заместителя директора
по инвестиционной деятельности                                                             А.М. Нестеров

996 647.00 рублей без учета НДС
НДС (20%) - 199 329.40 рублей
1 195 976.40 рублей с учетом НДС





№ 

п/п

№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе Сборника цен на проектные 

работы для строительства объектов энергетики

Расчет стоимости а+в или 

(объем стр.-монт. Работ х 

проц. Работ) или кол-во х 

цена  руб.

Стоимость,

тыс. руб.

1 3 4 5

1

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №17 п.4

Разработка РД К=0,6

(12,265+0,037*2440)*0,6 61,527

2

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №5 п.10

Разработка РД К=0,5

(47,8+0,18*60)*0,5 29,300

3

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №17 п.2

Разработка РД К=0,6

(7,763+0,042*370)*0,6 13,982

4

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №5 п.10

Разработка РД К=0,5

(47,8+0,18*90)*0,5 32,000

5

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №37 п.2;

п.1.19 Основных положений - К=0,2

Разработка РД К=0,5

20,8*0,2*0,5 2,080

6

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213  

таблица №37 п.11;

Разработка РД К=0,5

(0,66)*12*0,5 3,960

7

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213  

таблица №37 п.12;

Разработка РД К=0,5

(11,22*2)*0,5 11,220

Стоимость проектных работ 154,069

Стоимость проектных работ в ценах 1 квартала 2023 

года,  К=5,32
819,646

Расчёт ; ВЛ КЛ 0,4, КЛ 10 142,815

Данные УС
КТП 

(7800+5000*3+4000+5000)
31,800

п.14 Прейскуранта МУП Белоблводоканал 2385,59 2,386

996,647

199,329

1 195,976

Монтаж панелей ЩО70, автоматических выключателей - 

12 шт

Демонтаж ТП-530 ПС Южная с 2 трансформаторами - 

1шт

НДС 20%

Итого:

Итого по смете без НДС

Подготовка карты (плана) границ охранной зоны

Топосъемка

СМЕТА на ПИР

Реконструкция распределительной сети 0,4 – 10 кВ для обеспечения выноса из зоны строительства лечебного корпуса ОГБУЗ Городская 

больница № 2 г. Белгорода. 

Заявитель: ОГБУ Управление капитального строительства Белгородской области

Характеристика предприятия, здания, сооружения 

или виды работ

2

Сверка расположений водопроводных и 

канализационных сетей с выездом на место МУП 

Водоканал

ВСЕГО с НДС

Монтаж ячейки выключателя КСО-366 – 2 шт

"Утверждаю"

И.о. заместителя директора по 

инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго» 

 _____________   А.М. Нестеров

Строительство КЛ 6 кВ L=(570м*2+(680м-15м-

15м)*2)/1000 = 2,440 км

Устройство прокола КЛ 10 кВ  

L=(15м+15м+15м+15м)/1000=0,06 км

Строительство КЛ 0,4 кВ  

L=((50м*4-15м*4)+15м*6+(170м-30м))/1000= 0,370 км

Устройство прокола  КЛ 0,4 кВ

L=(15м*4 (2 трубы в тр)+30м)= 0,09 км

1




