
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого
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Строительство ВЛ 10 кВ 

(протяженность более 50 метров) 1 км 4 кв. 2021 62,89 1 909,92 0,000 0,00 1 972,81 3 412,84 0,710 44,649 1 356,047 0,000 0,000 1 400,696 1,0255 45,788  1 390,626  0,000  0,000  1 436,414  

Монтаж разъединителя 

1 шт. 4 кв. 2021 1,61 28,30 53,113 0,00 83,03 96,02 1,000 1,615 28,298 53,113 0,000 83,026 1,0255 1,656  29,020  54,468  0,000  85,143  

Строительство ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность более 50 метров)
1 км 4 кв. 2021 98,01 1 456,99 0,000 37,15 1 592,15 2 731,03 0,700 68,605 1 019,896 0,000 26,007 1 114,507 1,0255 70,354  1 045,903  0,000  26,670  1 142,927  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ

1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 40,00 5,000 6,189 25,027 104,154 50,269 185,639 1,0255 6,347  25,665  106,810  51,551  190,373  
Строительство СТП 100 кВА 

(шкафного, столбового исполнения) 

без ТМ 1 шт. 4 кв. 2021 16,15 82,79 623,300 11,07 733,30 997,89 1,000 16,145 82,788 623,300 11,069 733,303 1,0255 16,557  84,900  639,194  11,352  752,002  

Монтаж разъединителя 

1 шт. 4 кв. 2021 1,61 28,30 53,113 0,00 83,03 96,02 1,000 1,615 28,298 53,113 0,000 83,026 1,0255 1,656  29,020  54,468  0,000  85,143  

Итого по ТЗ 138,817 2 540,354 833,681 87,345 3 600,197 142,357 2 605,133 854,939 89,573 3 692,002

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2

1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,76 2 939,46 0,470 157,903 778,463 0,000 20,912 957,279 1,0255 161,92987  798,31360  0,00000  21,44571  981,689  

ГНБ КЛ 0,4 кВ

1 км 4 кв. 2021 557,26 7 981,63 7,718 0,00 8 546,60 22 624,05 0,030 16,718 239,449 0,232 0,000 256,398 1,0255 17,144  245,555  0,237  0,000  262,936  

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2

1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,76 2 939,46 0,470 157,903 778,463 0,000 20,912 957,279 1,0255 161,930  798,314  0,000  21,446  981,689  

ГНБ КЛ 0,4 кВ

1 км 4 кв. 2021 557,26 7 981,63 7,718 0,00 8 546,60 22 624,05 0,030 16,718 239,449 0,232 0,000 256,398 1,0255 17,144  245,555  0,237  0,000  262,936  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ

1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 40,00 2,000 2,476 10,011 41,662 20,108 74,256 1,0255 2,5387  10,2660  42,7240  20,6204  76,149  

Итого по ТЗ 351,718 2 045,834 42,125 61,933 2 501,609 360,686 2 098,003 43,199 63,512 2 565,400

Итого по лоту 490,535 4 586,188 875,805 149,278 6 101,806 0,000 503,044 4 703,135 898,138 153,084 6 257,401

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 6 101,806 6 257,401

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 7 322,167 7 508,882
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Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

№ ТЗ Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 


