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	Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»




Уведомление №3
об изменении условий извещения Запроса котировок на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд ПАО «МРСК Центра» - филиала «Белгородэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на единой торговой площадке ПАО «Россети» rosseti.roseltorg.ru № 31908309546 от 17.09.2019 г., а так же на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки».
1. Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, к.715, (контактное лицо: Михайличенко Татьяна Викторовна, контактный телефон (4722) 30-45-69), настоящим вносит изменения в извещение Запроса котировок на право заключения Договора выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд ПАО «МРСК Центра» - филиала «Белгородэнерго»).
2. Внести изменения в порядок проведения процедуры и изложить в следующей редакции:

2.1. [bookmark: _Ref5788987]п.1.8.3. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 14 октября 2019 года 12:00 (время московское).

2.2.  п. 1.8.4. Рассмотрение заявок: 
Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи Заявок.
Дата проведения этапа: 22 октября 2019 года.
2.3.  п.1.8.5. Подведение итогов закупки: 24 октября 2019 года.

2.4. [bookmark: _Ref5977403]п.1.10. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке:
[bookmark: _GoBack]09 октября 2019 года 12:00 (время московское).
Примечание:
3. По отношению к исходной редакции извещения Запроса котировок на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд ПАО «МРСК Центра» - филиала «Белгородэнерго»), внесены следующие изменения:
- Изменен крайний срок подачи Заявок.
- Изменен срок предоставления ответов на запросы разъяснений.
- Изменен срок рассмотрения заявок.
- Изменен срок подведения итогов закупки.
4. В части не затронутой настоящим уведомлением, Поставщики руководствуются извещением Запроса котировок на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд ПАО «МРСК Центра» - филиала «Белгородэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на единой торговой площадке ПАО «Россети» rosseti.roseltorg.ru № 31908309546 от 17.09.2019 г., а так же на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии – 
Директор филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»	         С.Н. Демидов 
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Уведомление №


3


 


об изменении условий извещения 


Запроса котировок на 


право заключения 


Договора


 


на 


выполнение работ


 


по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи 


для нужд ПАО «МРСК Центра» 


-


 


филиала «


Белгородэнерго»)


, (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 


для размещения информации о размещении заказов 
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, 
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в разделе «Закупки»


.


 


1.


 


Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: 


РФ, 


308000, г. Белгород, ул.


 


Преображенская, д. 42, к.715, (контактное лицо: Михайличенко 


Татьяна Викторовна, контактный телефон (4722) 30


-


45


-


69), настоящим вносит изменения в 


извещение 


Запроса котировок на 


право заключения Договора 


выполнение работ


 


по рем


онту 


ВОЛС и кабельных линий связи


 


для нужд ПАО «МРСК Центра» 


-


 


филиала 


«


Белгородэнерго»)


.


 


2.


 


Внести изменения 


в порядок проведения процедуры


 


и изложить в следующей редакции:


 


 


2.1.


 


п.1.8.3. 


Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:


 


14


 


ок


тября 2019 года 12:00 (время московское).


 


 


2.2.


 


 


п. 1.8.4.


 


Рассмотрение заявок:


 


 


Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи Заявок.


 


Дата проведения этапа: 


22


 


октября 2019 года.


 


2.3.


 


 


п.1.8.5. 


Подведение итогов закупки: 


24


 


октября 2019 года.


 


 


2.4.


 


п.1.10. 


Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 


разъяснений положений извещения о закупке:


 


0


9


 


ок


тября 2019 года


 


12:00 (время московское).


 


Примечание:


 


3.


 


По отношению к исходной редакции извещения 


Запроса котировок на 


право заключения 


Договора


 


на 


выполнение работ


 


по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи 


для нужд ПАО 


«МРСК Центра» 


-


 


филиала «


Белгородэнерго»)


, внесены следующие изменения:


 


-


 


Изменен


 


крайний срок подачи Заявок


.


 


-


 


Изменен срок предоставления ответов на запросы разъяснений


.


 


-


 


Изменен срок рассмотрени
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-


 


Изменен срок подведения итогов закупки.


 


4.


 


В части не затронутой настоящим уведомлением, Поставщики руководствуются 


извещением Запроса котировок на право заключения Договора 


на 
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ремонту ВОЛС и кабельных л
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Белгородэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для 


размещения информации о размещении заказов 


www.zakupki.gov.ru


, на единой торговой 
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         Публичное акционерное общество   «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Центра»    

  Уведомление № 3   об изменении условий извещения  Запроса котировок на  право заключения  Договора   на  выполнение работ   по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи  для нужд ПАО «МРСК Центра»  -   филиала « Белгородэнерго») , (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о размещении заказов  www.zakupki.gov.ru ,  на единой торговой  площадке ПАО «Ро ссети» rosseti.roseltorg.ru №  31908309546  от  17.09 .201 9   г., а так же на  официальном сайте ПАО «МРСК Центра»  www.mrsk - 1.ru   в разделе «Закупки» .   1.   Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу:  РФ,  308000, г. Белгород, ул.   Преображенская, д. 42, к.715, (контактное лицо: Михайличенко  Татьяна Викторовна, контактный телефон (4722) 30 - 45 - 69), настоящим вносит изменения в  извещение  Запроса котировок на  право заключения Договора  выполнение работ   по рем онту  ВОЛС и кабельных линий связи   для нужд ПАО «МРСК Центра»  -   филиала  « Белгородэнерго») .   2.   Внести изменения  в порядок проведения процедуры   и изложить в следующей редакции:     2.1.   п.1.8.3.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:   14   ок тября 2019 года 12:00 (время московское).     2.2.     п. 1.8.4.   Рассмотрение заявок:     Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи Заявок.   Дата проведения этапа:  22   октября 2019 года.   2.3.     п.1.8.5.  Подведение итогов закупки:  24   октября 2019 года.     2.4.   п.1.10.  Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки  разъяснений положений извещения о закупке:   0 9   ок тября 2019 года   12:00 (время московское).   Примечание:   3.   По отношению к исходной редакции извещения  Запроса котировок на  право заключения  Договора   на  выполнение работ   по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи  для нужд ПАО  «МРСК Центра»  -   филиала « Белгородэнерго») , внесены следующие изменения:   -   Изменен   крайний срок подачи Заявок .   -   Изменен срок предоставления ответов на запросы разъяснений .   -   Изменен срок рассмотрени я   заявок.   -   Изменен срок подведения итогов закупки.   4.   В части не затронутой настоящим уведомлением, Поставщики руководствуются  извещением Запроса котировок на право заключения Договора  на  выполнение работ   по  ремонту ВОЛС и кабельных л иний связи  для нужд ПАО «МРСК Центра»  -   филиала  « Белгородэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для  размещения информации о размещении заказов  www.zakupki.gov.ru , на единой торговой  площадке ПАО «Россети» rosseti.roseltorg.ru № 31908309546 от 17.09.2019 г., а так же на  официальном сайте ПАО «МРСК Центра»  www.mrsk - 1.ru   в разделе «Закупки») .     Председатель закупочной комиссии  –     Директор  филиала   ПАО « МРСК Центра» - «Белгородэнерго»             С.Н.   Демидов    

