	«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главного инженера
филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго» -
_________________ В.В. Мордыкин
«____» ______________ 2019г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту устройств релейной защиты.

1. Общая часть

1.1.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку работ по ремонту микропроцессорных (МП) устройств релейной защиты и блоков питания под потребность 2020г.
1.2.
Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3.
Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.4.
Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.
2. Предмет закупки.

2.1.
Ремонт микропроцессорных устройств релейной защиты должен быть произведен в объемах и в сроках, перечисленных ниже:
	№ п/п
	Наименование терминала
	Наименование ПС
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	1
	Сириус-2В
	РП 21
	Апрель 2020
	Апрель 2020

	2
	Орион-2
	РП 21
	Апрель 2020
	Апрель 2020

	3
	Орион-2
	РП 21
	Апрель 2020
	Апрель 2020

	4
	Орион-2
	РП 21
	Апрель 2020
	Апрель 2020

	5
	Сириус-2В
	РП 21
	Апрель 2020
	Апрель 2020

	6
	Сириус-2С
	ПС 35/10кВ Лосьмино
	Май 2020
	Май 2020

	7
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Лосьмино
	Май 2020
	Май 2020

	8
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Лосьмино
	Май 2020
	Май 2020

	9
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Лосьмино
	Май 2020
	Май 2020

	10
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Лосьмино
	Май 2020
	Май 2020

	11
	Сириус-2МЛ
	ЗТП-111
	Май 2020
	Май 2020

	12
	Сириус-2МЛ
	ЗТП-111
	Май 2020
	Май 2020

	13
	Сириус-2МЛ
	ЗТП-111
	Май 2020
	Май 2020

	14
	Сириус-2МЛ
	ЗТП-111
	Май 2020
	Май 2020

	15
	Сириус-2МЛ
	ЗТП-111
	Май 2020
	Май 2020

	16
	Орион-2
	ПС 110/10/6кВ Чернушки
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	17
	Орион-2
	ПС 110/10/6кВ Чернушки
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	18
	Орион-2
	ПС 110/10/6кВ Чернушки
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	19
	Орион-2
	ПС 110/10/6кВ Чернушки
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	20
	Орион-2
	ПС 110/10/6кВ Чернушки
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	21
	Сириус-2С
	ПС 35/10кВ Ушаково
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	22
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Ушаково
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	23
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Ушаково
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	24
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Ушаково
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	25
	Сириус-2Л
	ПС 35/10кВ Ушаково
	Июнь 2020
	Июнь 2020

	26
	Блок питания Орион-БПК-2
	ПС 35/10кВ Усвятье
	Июль 2020
	Июль 2020

	27
	Блок питания Орион-БПМ2
	ПС 35/10кВ Усвятье
	Июль 2020
	Июль 2020

	28
	Блок питания Орион-БПМ2
	ПС 35/10кВ Усвятье
	Июль 2020
	Июль 2020

	29
	Блок питания Орион-БПМ2
	ПС 35/10кВ Усвятье
	Июль 2020
	Июль 2020

	30
	Сириус-2С
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	31
	Орион-2
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	32
	Орион-2
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	33
	Орион-2
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	34
	Орион-2
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	35
	Орион-2
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	36
	Орион-М
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	37
	Орион-2
	ПС 35/10кВ Екимовичи
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	38
	Сириус-2В
	РП 10кВ №0 Вяземского ГРЭС
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	39
	Сириус-2В
	РП 10кВ №0 Вяземского ГРЭС
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020

	40
	Сириус-2С
	РП 10кВ №0 Вяземского ГРЭС
	Сентябрь 2020
	Сентябрь 2020


2.2.
Работы по ремонту МП терминалов и блоков питания должны включать:

- проверку всех технических характеристик терминала;

- замену или ремонт вышедших из строя или не соответствующих заводским параметрам элементов терминала.

2.3.
Подрядчик забирает демонтированные с объектов Заказчика для ремонта микропроцессорные терминалы со склада по адресу г. Смоленск ул. Попова д.7. Подрядчик производит ремонт данных терминалов на своих площадках, из своих материалов (запасных частей), своими силами и средствами. Отремонтированные терминалы Подрядчик доставляет на склад Заказчика по адресу г. Смоленск ул. Попова д.7. Расходы, связанные с доставкой, оплачивает Подрядчик.
2.4. Гарантийный срок на оказываемые по договору услуги составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Подрядчик предоставляет гарантию на замененные детали и части не ниже гарантийного срока, установленного производителем деталей и частей. Все запчасти, узлы, которые Подрядчик использует при выполнении работ, должны быть новыми, с техническими характеристиками не ниже, чем у вышедших из строя, совместимы с техникой Заказчика, не восстановленными, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их использовании. Использование запчастей не должно ухудшать техническое состояние эксплуатируемой техники Заказчика. Качество запчастей, предлагаемых Подрядчиком, должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида продукции и гарантировать безопасность при их эксплуатации. Замененные запасные части, узлы передаются Заказчику.

3. Технические требования.
3.1.
Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- правила устройства электроустановок (действующее издание);

- объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);

- инструкции завода изготовителя на ремонтируемое оборудование;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»;
· Требования к Подрядчику.

· обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ;

· привлекать специализированные субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.
4. Требования к выполнению работ.

5.1.
Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.1 технического задания), в объеме и сроки, предусмотренные данным техническим заданием, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2.
Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.3.
Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.4. В случаи возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Подрядчиком календарного плана выполнения работ и качества работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям договора, настоящего технического задания.
6.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.4.
Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.1 технического задания. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчиком документы: акт о приемке выполненных работ, акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). 
6.5.
При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.6.
Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.7. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве работ нарушения действующего законодательства, указанного в п.3.1 технического задания.
6. Сроки выполнения работ.

7.1.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, указанные в пункте 2 Технического задания. 

7. Гарантийные обязательства.

8.1.
Гарантии качества должны распространяться на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок работ устанавливается на срок не менее 12 месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. 

8.2.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в п.2 настоящего технического задания, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

8.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие возникновения неисправности отремонтированного оборудования, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки. 
Начальник СРЗАИиМ                                                                        А.В.Меркулович
