

Заместитель директора
по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Велюроблэнерго"

Белюсов А.С.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Лот_8500010366_Внешнее электроснабжение токоприемников сыроварни_ООО Белая Губерния Сыр

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	КД 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 150 мм2	37,058	0,000	0,000	0,000	37,058
2	02-01-02	КД 10 кВ один кабель АПВПг 3 (1х185/35)	57,159	0,000	0,000	0,000	57,159
3	02-01-03	Строительство КТП 400 кВа	82,591	0,000	829,759	0,000	912,350
		Итого по Главе 2	176,807	0,000	829,759	0,000	1 006,566
		Итого по Главам 1-2	176,807	0,000	829,759	0,000	1 006,566
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	4,420	0,000			4,420
		Итого по Главе 8	4,420	0,000	0,000	0,000	4,420
		Итого по Главам 1-8	181,227	0,000	829,759	0,000	1010,986
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.2.7; прил.1 п.13.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	3,099	0,000			3,099
6	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				31,593	31,593
7	09-01-01	Пусконаладочные работы.				4,641	4,641
		Итого по Главе 9	3,099	0,000	0,000	36,234	39,333
		Итого по Главам 1-9	184,326	0,000	829,759	36,234	1 050,319
Глава 10. Содержание дирекции							
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	184,326	0,000	829,759	36,234	1 050,319
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							

8	СМЕТЫ	Стоимость проектных работ						42,335	42,335
		Итого по Главам 1-12	184,326	0,000	829,759	78,569	1 092,654		
Непредвиденные затраты									
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	5,530	0,000	24,893	2,357	32,780		
Всего по сводному расчету в текущих ценах			189,856	0,000	854,652	80,926	1 125,433		
10	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	37,971	0,000	170,930	16,185	225,087		
		Всего с НДС	227,827	0,000	1 025,583	97,111	1 350,520		

Составил:



Хасецкая, Н.А

Проверил:



Потекина Е.Н.