
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв 2022г

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп02-01-002-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр п.7.4

Прил.2.3

1 260,43 0,16 41,67 25,22 1 050,92

чел.-ч 17,6 0,16 2,816

260,43 41,67 1 050,92

41,67 1 050,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,84 777,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,00 378,33

87,51 2 206,93

2 ФЕРп02-01-002-02 канал 8

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр п.7.4

Прил.2.3

1 125,34 0,16 160,44 25,22 4 046,30

чел.-ч 8,47 0,16 10,8416

125,34 160,44 4 046,30

160,44 4 046,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 118,73 2 994,26

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 57,76 1 456,67

336,93 8 497,23

№ п/п

(проектная и (или) иная техническая документация)

3

Автоматизированная система управления II категории 

технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ): 2

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

ПНР 3ф ПВ

 (наименование работ и затрат)

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Раздел 1. Пусконаладочные работы

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Автоматизированная система управления II категории 

технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к 

расценке 02-01-002-01

ОТ

ЗТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции



3 ФЕРп01-11-026-02 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр п.7.4

1 20,75 0,8 16,60 25,22 418,65

чел.-ч 1,62 0,8 1,296

20,75 16,60 418,65

16,60 418,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 12,28 309,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 5,98 150,71

34,86 879,16

218,71 5 515,87

218,71 5 515,87

459,30 11 583,32

459,30 11 583,32

218,71 5 515,87

161,85 4 081,74

78,74 1 985,71

218,71 5 515,87

161,85 4 081,74

78,74 1 985,71

459,30 11 583,32

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

ЗТ

ОТ

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

     Итого ФОТ (справочно)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете


