
Форма № 1

"Утверждаю"

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-03-01 Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения 1 003,18 13 099,55 45 821,34 0,00 59 924,07

Итого по Главе 2 1 003,18 13 099,55 45 821,34 0,00 59 924,07

Итого по Главам 1-7 1 003,18 13 099,55 45 821,34 0,00 59 924,07

2 Временные здания и сооружения 2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Главе 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Главам 1-8 1 003,18 13 099,55 45 821,34 0,00 59 924,07

3

приказ Минстроя от 

19.07.2020 г. 

№332/пр прил. №2 

п. 27, п. 39.2

Производство работ в зимнее время 2,1 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ЛСР № 09-03-01 Пусконаладочные работы 0,00 0,00 0,00 11 583,32 11 583,32

Итого по Главе 9 0,00 0,00 0,00 11 583,32 11 583,32

Итого по Главам 1-9 1 003,18 13 099,55 45 821,34 11 583,32 71 507,39

5

МДС 81-35.2004 п. 

4.87 Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического надзора) 

строящегося предприятия 2,14 %
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Приказ 17-ТБ от 

21.01.2022
Содержание службы Заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Главе 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Главе 1-10 1 003,18 13 099,55 45 821,34 11 583,32 71 507,39

7 Смета №3 Проектные работы 0,00 0,00 0,00 1 800,90 1 800,90

Итого по Главе 12 0,00 0,00 0,00 1 800,90 1 800,90

Итого по Главам 1-12 1 003,18 13 099,55 45 821,34 13 384,22 73 308,29

8

Методика по 

приказу №421/пр от 

04.08.2020

Непредвиденные затраты 3 % 30,10 392,99 1 374,64 401,53 2 199,25

Итого с непредвиденными затратами 1 033,28 13 492,54 47 195,98 13 785,75 75 507,54

9 НДС - 20% 206,66 2 698,51 9 439,20 2 757,15 15 101,51

Всего по сводному расчету с НДС 1 239,93 16 191,04 56 635,18 16 542,90 90 609,05

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы Заказчика. 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 

_________________________________    К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Установка  трехфазного  ПУ 0,4 кВ полукосвенного включения

(наименование стройки)

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства


