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- Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения (СНиП 3.01.04-87); 

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001); 

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002); 

- Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97); 

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ» (СТО 34.01-

27.1-001-2014); 

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения (РД-11-02-2006); 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 

201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с 

изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607);  

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» (утв. решением Совета 

директоров ПАО «МРСК Центра» протокол от 16.10.2015 № 21/15);  

- Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»; 

- Изменения и дополнения в Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»; 

- Основные варианты товарного знака (изменение логотипа); 

- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, 

оборудования и устройств электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»; 

- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских 

наименований на объекты электросетевого хозяйства; 

- Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.006-2008. «Ремонт и ТО 

оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ 

подрядными организациями. Нормы и требования»; 

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТРМ 027-2003); 

- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения»; 
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для 

безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 

 
4. Требования к Подрядчику.  

 Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения № 4 

«Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, 

критерии и методики оценки заявок Участников закупок» и п.2.3 Приложения № 9 

«Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Единому стандарту закупок 

ПАО «Россети» (Положению о закупке)» (утв. решением Совета директоров ПАО «Россети» 

протокол от 30.10.2015 № 206 (в редакции протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 

244, от 16.12.2016 № 247, от 19.05.2017 № 265, от 31.05.2017 № 269).  

 
5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются согласно требованиям НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным 

расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме, 

предусмотренном в данном ТЗ, в сроки предусмотренные графиком выполнения работ, 

являющимся неотъемлемой частью договора. Результат выполнения работ сдается Заказчику в 

состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации объекта. Изменение сроков, перечня работ 

и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком 

только по письменному согласованию с Заказчиком. 
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5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение перечня работ, 

объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка перечня и 

объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора. 

5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным 

Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом 

всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с 

Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 

от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон 

строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без 

согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они 

не повлияли на качество Работ. 

5.4. В объем выполняемых работ входит: 

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и 

персонала; 

- погрузо-разгрузочные  работы; 

- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до 

завершения работ; 

- выполнение работ согласно Приложению к ТЗ; 

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования 

после завершения работ. 

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и 

оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до 

полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого 

Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные 

сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки 

строительную технику и оборудование) несет Подрядчик. 

5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать 

Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»  и 

согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами 

(ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком. 

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, 

технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, 

удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных 

документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их 

использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать 

требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и 

требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.  

5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет 

за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта. 

5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 

качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, 

связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным 

стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении 

запрещено. 

5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и 

передачу Заказчику в надлежащем состоянии. 

5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ 

обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и 

пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство 

работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на 

Подрядчика. 
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5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том 

числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за 

соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения 

работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования 

обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных 

требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет 

ответственность за допущенные нарушения. 

5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода  

выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. 

5.16. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик 

должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане 

распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и 

субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении 

выполняемых ими работ.  

5.16.1. Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров 

субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться 

предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор 

субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности 

Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и 

Подрядчиком. 

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 

составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами 

по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 

24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением 

необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических 

мероприятий.  

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об 

этом в известность Заказчика. 

 
 

6. Правила контроля и приемки работ. 
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - 

хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и 

контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества 

Работ. 

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и 

оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего 

ТЗ. 

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам 

контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в 

соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению 

выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от 

работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство 

подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика 

(субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил 

безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные 

Заказчиком. 
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6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением 

проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов 

Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки 

выполненных работ. 

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям  

действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в 

установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: 

Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о 

приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим 

законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из ремонта зданий, сооружений 

(приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик подтверждает, что формы документов об 

исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и 

являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо 

Приказом Подрядной организации. 

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и 

иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте 

сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 

6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой 

счёт в сроки установленные Заказчиком. 

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования 

компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к 

административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ 

нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 

 
7. Дополнительные / особые условия выполнения работ. 

7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить 

Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для 

организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен 

обеспечить явку заявленного персонала в полном составе. 

 
8. Сроки выполнения работ. 

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в сроки, соответствующие 

утвержденной ремонтной программе филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго», согласно 

пункта 2 ТЗ, установленные договором о выполнении работ.  

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по 

договору.  

 
9. Гарантийные обязательства. 

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. 

Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года  от даты подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока 

законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с 

гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет 

считаться продленным на соответствующий период.  

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной 

эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик 

обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в 

составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения 

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней 
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со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае 

продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов 

Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, 

привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы 

возмещаются Подрядчиком. 

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение 

отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в 

полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник ОАиУП       А.Я. Вайсбург 
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Приложение к ТЗ на выполнение работ 

по ремонту административных зданий и сооружений 

 

Объём работ по ремонту административных зданий и сооружений 

 

Наименование объекта Наименование работ Ед. изм. 
Коли-

чество 

1. АВТОГАРАЖ УЛ.БЕБЕЛЯ 1 
(ЦУС) (инв.№6950000707) 
Калининский РЭС (АХО) 

Фасад 
   

 
Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой 

100 м 
восстановленной 

герметизации 

стыков 0,5 

 

Мастика битумно-полимер. Технониколь N24 кг 50 

 

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 
окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 6,23 

 
Помещение 1-2 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% по обоям применит. 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,34 

 

Разборка плинтусов деревянных 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,12 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,09 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,09 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,12 

 
Помещение 1-3 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% по обоям применит. 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,34 

 

Разборка плинтусов деревянных 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,12 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,09 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,09 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,12 

 
Вход в здание 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% прим. 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,21 

 
Диспетчерский зал 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% прим. 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,66 

 

Разборка плинтусов деревянных 
100 М 
ПЛИНТУСА 0,21 
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Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,45 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,45 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
клее КН-2 

100 М 
ПЛИНТУСА 0,21 

 
Учебный класс 1-7 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% прим. 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,328 

 

Разборка плинтусов деревянных 
100 М 
ПЛИНТУСА 0,14 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,126 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,126 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
клее КН-2 

100 М 
ПЛИНТУСА 0,14 

 
Теплоузел 
   

 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным 

раствором 10 м трещин 0,8 

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,36 

 

Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу 

100 м 

восстановленной 

герметизации 
стыков 0,06 

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 
краски до 10% 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 0,127 

 
Санузел 1 этаж 
   

 
Установка радиаторов биметалических с запорной 

арматурой 

100 квт 
радиаторов и 

конвекторов 0,016 

 

Радиатор Rifar 80х500 биметал. 8 секций шт. 1 

 
Коридор 1 и 2 этажа и лестница на 2 этаж 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 3 

 
Помещение 2-2 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,34 

 
Помещение 2-5 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,42 

 
Помещение 2-6 
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Смена обоев улучшенных 

100 м2 оклеенной 

поверхности 0,42 

 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами простая по по обоям 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,42 

 

Разборка плинтусов деревянных 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,15 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,15 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,15 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,15 

 
Помещение 2-7 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 0,42 

 
Помещение 2-8 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,42 

 

Разборка плинтусов деревянных 
100 М 
ПЛИНТУСА 0,15 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,15 

 
Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2 100 м2 пола 0,15 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,15 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,15 

 
Помещение 2-9 
   

 

Смена обоев улучшенных 
100 м2 оклеенной 
поверхности 0,42 

 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами простая по обоям 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,42 

 
Помещение 2-10 
   

 

Смена обоев улучшенных 

100 м2 оклеенной 

поверхности 0,4 

 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами простая по обоям 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,4 

 
Помещение 2-12 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,33 

 

Разборка плинтусов деревянных 
100 М 
ПЛИНТУСА 0,06 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,05 

 
Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2 (перед входом) 100 м2 пола 0,015 
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Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках (линолиум сущ.) 100 м2 покрытия 0,05 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 (существующие) 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,06 

 

Установка радиаторов биметалических с запорной 

арматурой 

100 квт 

радиаторов и 

конвекторов 0,015 

 

Радиатор Rifar 80х500 биметал. 8 секций шт. 1 

 
Помещение 2-13 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,33 

 
Помещение 2-14 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 0,33 

 

Разборка плинтусов деревянных 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,11 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,103 

 
Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью до 20 м2 100 м2 пола 0,103 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 0,103 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,11 

 
Помещение 2-15 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10% (прим.) 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 0,33 

 

Разборка плинтусов деревянных 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,06 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,05 

 
Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью до 20 м2 (перед входом) 100 м2 пола 0,015 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках (линолиум сущ.) 100 м2 покрытия 0,05 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

клее КН-2 (существующие) 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,06 

 
Помещение 2-16 
   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10% (прим.) 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,33 

 Потолок "Армстронг" во всех помещениях 
(частичная замена потолочной плитки) 
   

 

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкованного профиля 

100 м2 

поверхности 
облицовки 0,15 

 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкованного профиля 

100 м2 

поверхности 
облицовки 0,15 
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Санузел 2 этаж 
   

 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным 

раствором 10 м трещин 0,4 

 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 
краски до 10% 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 0,08 

 

Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу 

100 м 

восстановленной 

герметизации 
стыков 0,06 

 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном 
месте более 10 штук 100 плиток 0,02 

2. ЗДАНИЕ ФИДЕРНОГО 
ПУНКТА ОДС,БЕБЕЛЯ 1 
(инв.№6950000702) 
Калининский РЭС (АХО) 

Ремонт кабинетов 
   

 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,44 

 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 1,098 

 
Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью до 20 м2 100 м2 пола 1,098 

 
Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках 100 м2 покрытия 1,098 

 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 

винтах самонарезающих 

100 М 

ПЛИНТУСА 0,44 

 

Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по 

каркасу из оцинкованного профиля прим. 

100 м2 

поверхности 

облицовки 1,098 

 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля 

100 м2 
поверхности 

облицовки 1,098 

 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсоволокнистыми листами в один слой 

(С 665) с дверным проемом 

100 м2 стен (за 

вычетом проемов) 1,32 

 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен 100 м2 покрытия 1,32 

 
Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения" кг 17,16 

 
Оклейка обоями стен по листовым материалам, 

гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 

тиснеными и плотными 

100 м2 
оклеиваемой и 

обиваемой 

поверхности 1,32 

 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 1,32 

 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления за 2 раза 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,08 

 

Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2 - 
ПВХ конструкции 

100 м2 панелей и 

перегородок (без 
вычета проемов) 0,4 

 
Двери (2 этаж) 
   

 

Снятие дверных полотен 

100 м2 дверных 

полотен 0,017 

 
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок 0,01 

 Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,017 

 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных компл. 1 
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 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым раствором 
прямолинейных 

100 м2 

отремонтированно
й поверхности 0,015 

 Электротехническая часть (кабель и розетки по 
месту) 
   

 

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,08 

 Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый на профиле, количество ламп в 
светильнике до 4 100 шт. 0,16 

 

Светильник Армстронг встраиваемый 24Вт шт. 16 

 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение до 2,5 мм2 100 м 1,6 

 

Провод ПВС 2х2,5 м 160 

 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 1,6 

 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x16 мм м 160 

 

Смена выключателей 100 шт. 0,03 

 

Смена розеток 100 шт. 0,12 

 

Коробка распределительная У-110 шт. 2 

 
Фасад 
   

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов цементно-известковым 

раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм 

100 м2 

отремонтированно
й поверхности 0,25 

 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 

поверхностей цементно-поливинилацетатным 

составом с лесов и земли 

100 м2 

ошпаклеванной 

поверхности 0,25 

 

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 6,31 

 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

больших металлических поверхностей (кроме крыш) 

за один раз 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,24 

3. ПОСТОЯННЫЙ ЗАБОР 
ЭЛЕКТРОСЕТЬ (ЗДАНИЕ 
УПР.Электросетей ул.Бебеля 
1.) (инв. №6950080009) 
Калининский РЭС (АХО) 

Ограждение 
   

 Ремонт металлических ограждений мелкий 1 м2 50 

 

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических решеток и оград художественных с 

рельефом за 1 раз 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 3,38 

 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен 

100 м2 

оштукатуриваемо
й поверхности 3,2 

 
Устройство облицовки ограждения керамогранитом 
применит. 

100 м2 

облицованной 
поверхности 3,2 

 Плитка м2 320 

4. ЗДАНИЕ УПР.Электросетей 
ул.Бебеля 1. (инв. 
№6950000914)  Калининский 
РЭС (АХО) (фасад, крыльцо) 

Ремонт фасада 
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Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 

толщиной слоя до 20 мм 

100 м2 
отремонтированно

й поверхности 0,52 

 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

откосов по камню и бетону цементно-известковым 
раствором с земли и лесов 

100 м2 

отремонтированно
й поверхности 0,03 

 

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 

поверхностей цементно-поливинилацетатным 
составом с лесов и земли 

100 м2 

ошпаклеванной 
поверхности 0,55 

 

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 27,71 

 

Окраска масляными составами ранее окрашенных  

металлических поверхностей (кроме крыш) за один 

раз 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,54 

 
Ремонт крыльца 
   

 

Разборка металлических лестничных решеток при 

весе одного метра решетки до 60 кг 100 м решетки 0,05 

 Разборка поручней деревянных прямой части 100 м поручня 0,05 

 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия 0,12 

 

Разборка железобетонных конструкций объемом 

более 1 м3 при помощи отбойных молотков из 

бетона марки 300 1 м3 1 

 Усиление фундаментов цементацией (прим.) 
100 м3 
фундамента 0,02 

 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,06 

 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на 

цементном растворе по кирпичу и бетону 

100 м2 

поверхности 

облицовки 0,12 

 
Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен гладкие без завала м2 12 

 

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

больших металлических поверхностей (кроме крыш) 
за один раз 

100 м2 

окрашиваемой 
поверхности 0,08 

 

Устройство навеса (применительно) с покрытием из 

листового рифленого металла 1 т конструкций 0,02 

 

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 

шириной полок 50-50-4 мм (6 м х 3,05 кг) т 0,0183 

 
Ремонт приямков по внутреннему фасаду 
   

 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов цементно-известковым 

раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм (20% от площади окраски) 

100 м2 

отремонтированно
й поверхности 0,184 

 

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 

поверхностей цементно-поливинилацетатным 
составом с лесов и земли 

100 м2 

ошпаклеванной 
поверхности 0,184 

 

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 0,92 

 


