
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

_______________________

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Сметная стоимость 33,45 (4,79) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 33,45 (4,79) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,23 (0,01) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1,16 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,31 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Восстановление асфальтового покрытия

Восстановление асфальтового покрытия

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Первый заместитель директора– главный 

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-

«Липецкэнерго» 

УТВЕРЖДАЮ:

Боев М. В.

2022 г.12 января 
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-006-02 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 269,61 1,3225 3,57 23,14 83

2 7 813,31 1,4375 112,32 9,17 1 030

3 458,66 1,4375 6,59 23,14 152

4 22 322,55 0,73 6,59 5

чел.-ч 33 1,3225 0,436425

чел.-ч 40,24 1,4375 0,57845

8 156,12 116,62

10,16 235

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 12,80 296

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 8,20 190

137,62 1 604

2 ФЕР27-04-006-03 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Раздел 1. 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

Объем=10 / 1000

Объем=10 / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Индекс

ы

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Количество

Наименование работ и затрат

3

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 241,83 1,3225 3,20 23,14 74

2 4 947,29 1,4375 71,12 9,17 652

3 301,70 1,4375 4,34 23,14 100

4 19 515,80 0,49 6,59 3

чел.-ч 29,6 1,3225 0,39146

чел.-ч 26,44 1,4375 0,380075

5 237,92 74,81

7,54 174

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 9,50 219

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 6,09 141

90,40 1 089

3 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 182,32 1,3225 2,41 23,14 56

2 7 479,03 1,4375 107,51 9,17 986

3 234,46 1,4375 3,37 23,14 78

4 874,78 8,75 6,59 58

чел.-ч 20,86 1,3225 0,2758735

чел.-ч 18,85 1,4375 0,2709688

8 536,13 118,67

5,78 134

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 7,28 169

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 4,67 108

130,62 1 377

ФОТ

Объем=10 / 1000

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

М

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 3,29 15,87 0,52 23,14 12

2 254,89 17,25 43,97 9,17 403

3 5,95 17,25 1,03 23,14 24

4 2,94 12 0,35 6,59 2

чел.-ч 0,35 15,87 0,055545

чел.-ч 0,47 17,25 0,081075

261,12 44,84

1,55 36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1,95 45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1,25 29

48,04 491

406,68 4 561

5 Мониторинг   2303401 м3 3,78 5 100,00 1,03 3 013,05 6,59 19 856

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

6 Мониторинг   2321933 м3 0,15 5 100,00 1,03 119,58 6,59 788

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

7 Мониторинг   2340781 т 2,5 3 201,97 1,03 1 251,14 6,59 8 245

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

4 383,77 28 889

4 738,71 32 253

9,70 225

334,92 3 071

Итого по разделу 2 Материалы

Итого по разделу 1 

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Асфальтобетон А-II

Объем=10*0,1*2,5

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

ЭМ

Раздел 2. Материалы

Щебень гранитный фракция 40-70

Объем=1,89+1,89

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Щебень гранитный фракция 5-20

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

тлощ.10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=10 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

15,33 354

4 394,09 28 957

4 790,45 33 450

9,70 225

334,92 3 071

15,33 354

4 394,09 28 957

31,53 729

20,21 468

25,03 579

31,53 729

20,21 468

4 790,45 33 450,00

28 889

Составил:

               оплата труда

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Скачкова Н.И.)
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