
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

_______________________

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Сметная стоимость 28,19 (3,17) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 28,19 (3,17) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3,19 (0,14) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 14,60 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,87 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Восстановление покрытия из плитки

Восстановление покрытия из плитки

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора– главный 

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-

«Липецкэнерго» 

Боев М. В.

12 января 2022 г.
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,015

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 115,49 1,3225 2,29 23,14 53

2 3 262,79 1,4375 70,35 9,17 645

3 171,22 1,4375 3,69 23,14 85

4 12,20 0,18 6,59 1

чел.-ч 14,4 1,3225 0,28566

чел.-ч 13,88 1,4375 0,2992875

3 390,48 72,82

5,98 138

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 7,53 174

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 4,83 111

85,18 984

2 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,015

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 173,23 1,3225 3,44 23,14 80

Раздел 1. 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня

Объем=(10*0,15) / 100

Объем=(10*0,15) / 100

М

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Индекс

ы

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Количество

Наименование работ и затрат

3

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 5 268,76 1,4375 113,61 9,17 1 042

3 267,67 1,4375 5,77 23,14 134

4 17,08 0,26 6,59 2

чел.-ч 21,6 1,3225 0,42849

чел.-ч 20,6 1,4375 0,4441875

5 459,07 117,31

9,21 214

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 11,60 270

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 7,44 173

136,35 1 567

3 ФЕР27-07-005-01 10 м2 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 99,86 1,3225 132,06 23,14 3 056

2 13,19 1,4375 18,96 9,17 174

3 1,00 1,4375 1,44 23,14 33

4 3,49 3,49 6,59 23

чел.-ч 10,5 1,3225 13,88625

чел.-ч 0,09 1,4375 0,129375

116,54 154,51

133,50 3 089

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 150,86 3 491

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 87,38 2 022

392,75 8 766

614,28 11 317

4 Мониторинг      2303154 м3 1,5 692,66 1,03 162,37 6,59 1 070

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

5 Мониторинг   2303401 м3 1,5 5 100,00 1,03 1 195,75 6,59 7 880

(Автомобильные дороги)

ФОТ

Песок

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Щебень гранитный фракция 40-70

Объем=10 / 10

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Материалы

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.

М

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

6 Мониторинг    2386656 м2 10,2 739,00 1,0506 1 201,67 6,59 7 919

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 559,79 16 869

2 904,43 21 945

137,79 3 189

202,92 1 861

10,90 252

2 563,72 16 895

3 174,07 28 186

137,79 3 189

202,92 1 861

10,90 252

2 563,72 16 895

169,99 3 935

99,65 2 306

148,69 3 441

169,99 3 935

99,65 2 306

3 174,07 28 186,00

16 869

Составил:

               Материалы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Плитка тротуарная 400х400х50

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов  - 2% МАТ=2%

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Итого по разделу 2 Материалы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Скачкова Н.И.)
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