
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

_______________________

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Сметная стоимость 5,69 (0,52) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 5,69 (0,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,98 (0,04) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5,31 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,40 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Восстановление газона

Восстановление газона

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора– главный 

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-

«Липецкэнерго» 

Боев М. В.

12 января 2022 г.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-046-03 100 м2 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 212,63 1,3225 22,50 23,14 521

2 5,08 1,4375 0,58 9,17 5

3 0,68 1,4375 0,08 23,14 2

4 2 034,00 162,72 6,59 1 072

чел.-ч 26,78 1,3225 2,833324

чел.-ч 0,05 1,4375 0,00575

2 251,71 185,80

22,58 523

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 23,26 539

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 13,82 320

222,88 2 457

2 ФЕР47-01-046-05 100 м2 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

Раздел 1. 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

№ п/п

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 47-01-

046-01 по 47-01-046-04

Объем=(10*0,8) / 100

Объем=(10*0,8) / 100

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Индекс

ы

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

Количество

Наименование работ и затрат

3

Подготовка почвы для устройства партерного 

и обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: 

механизированным способом
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 43,43 1,3225 4,59 23,14 106

4 678,00 54,24 6,59 357

чел.-ч 5,47 1,3225 0,578726

721,43 58,83

4,59 106

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 4,73 109

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 2,81 65

66,37 637

3 ФЕР47-01-046-04 100 м2 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 317,60 1,3225 8,40 23,14 194

4 2 034,00 40,68 6,59 268

чел.-ч 40 1,3225 1,058

2 351,60 49,08

8,40 194

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 8,65 200

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 5,14 119

62,87 781

4 ФЕР47-01-046-05 100 м2 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 43,43 1,3225 1,15 23,14 27

4 678,00 13,56 6,59 89

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 47-01-

046-01 по 47-01-046-04

Объем=2 / 100

ЗТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Подготовка почвы для устройства партерного 

и обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

Объем=2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ОТ

М

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 5,47 1,3225 0,1446815

721,43 14,71

1,15 27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 1,18 28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 0,70 17

16,59 161

5 ФЕР47-01-046-06 100 м2 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.3

1 44,42 1,3225 5,87 23,14 136

2 301,40 1,4375 43,33 9,17 397

3 31,78 1,4375 4,57 23,14 106

4 24,40 2,44 6,59 16

чел.-ч 5,25 1,3225 0,6943125

чел.-ч 2,74 1,4375 0,393875

370,22 51,64

10,44 242

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 10,75 249

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 6,39 148

68,78 946

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 3,4 19,29 65,59 9,17 601

503,08 5 583

7 Мониторинг   2224488 кг 0,2 505,00 1,0506 16,08 6,59 106

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов  - 2% МАТ=2%

Итого по расценке

Объем=2*1,7

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Материалы

Семена травы газонной 1кг

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км 

(растительная земля)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=10 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

Страница 4



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

16,08 106

441,73 3 895

42,51 984

109,50 1 003

4,65 108

289,72 1 908

519,16 5 689

453,57 5 088

42,51 984

43,91 402

4,65 108

289,72 1 908

48,57 1 125

28,86 669

65,59 601

47,16 1 092

48,57 1 125

28,86 669

519,16 5 689,00

106

Составил:

     Итого ФОТ (справочно)

     Строительные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Итого по разделу 2 Материалы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Скачкова Н.И.)
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