
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 19 20 21 22 23 18 22 23 23 24 26

1 Монтаж разъединителя 
1 шт. 4 кв. 2021 1,61 28,30 53,113 0,00 83,03 96,02 1,000 1,697  29,741  55,822  0,000  87,261  1,0245 1,7385  30,4700  57,1899  0,0000  89,40  

2 Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,96 6 774,10 0,150 38,082  464,598  0,000  1,166  503,845  1,0245 39,0149  475,9808  0,0000  1,1944  516,19  

Итого по ТЗ 39,779 494,339 55,822 1,166 591,106 40,753 506,451 57,190 1,194 605,589

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 591,106 605,589

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 709,327 726,706

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
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Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ"

№ 

п/п

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 
Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)

№ ТЗ


