Форма № 1

"Утвержден"
Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских _____

«21» 04 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб. 399,335 с НДС-18%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения ВРУ 0,4кВ (здание замка, дом с ризалитами, дом Тулиновых, одноэтажное здание) Историко-культурного центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских" в п.Рамонь Воронежской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Расчет	КЛ-0,4кВ L=2*0,15 км	261,073			43,965	305,038
2	Расчет	Установка автоматического выключателя на 250А - 2 шт		4,993	9,418		14,411
		Итого по Главе 2	261,073	4,993	9,418	43,965	319,449
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.7., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главам 1-8	261,073	4,993	9,418	43,965	319,449
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 2,1 %*0,9	0,000	0,000			0,000
5	Расчет	Пусконаладочные работы				3,511	3,511
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	3,511	3,511
		Итого по Главам 1-9	261,073	4,993	9,418	47,476	322,960

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание дирекции							
6	Пост.№468 от от 21.06.10	Технический надзор 1,13%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Расчет	Стоимость проектных работ				15,460	15,460
8	Пост.РФ от 05.03.2007 №145	Стоимость эспертизы				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	261,073	4,993	9,418	62,936	338,420
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущих ценах:	261,073	4,993	9,418	62,936	338,420
		Итого без НДС	**261,073**	**4,993**	**9,418**	**62,936**	**338,420**
10	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	46,993	0,899	1,695	11,328	60,915
		Всего с НДС	**308,066**	**5,892**	**11,113**	**74,264**	**399,335**

Выполнил:
Инженер 1 категории — Н.В.Ряскова

Согласовано:

Начальник УКС — С.В.Дмитриев

Начальник УИ — А.Б. Ларионов