

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10 (6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенные в Чаплыгинском, Задонском, Липецком, Тербунском РЭС по договорам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	7 853 350,00 без учета НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал Липецкэнерго  
 Номер заявки 43793  
 Номер лота ТП SAP 8500011808  
 Номер (Филиал) 738

Отметка о согласовании  
 Дата согласования 25.06.2021 11:46:46  
 Согласовал

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	44,661
Остаток по распред сети тек. года	-23595,480
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года	-23550,819


Остаток по ТП(распр. сеть) след. года	152741,423
Остаток по распред сети след. года	228658,561
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след. года	381399,984

КВД	Код ИТР	Год освоения	ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Стоимость закупки
-----	---------	--------------	-----	-----	-----	--------------	--------	-------------------

Всего по закупке			395,386	6168,140	0,000	1159,159	130,665	7853,350
------------------	--	--	---------	----------	-------	----------	---------	----------

ТППР	ЛП-1331	Σ	59,250	1572,650	0,000	67,524	32,543	1731,967
Монтаж мачт.рубильника		2021	0,416	4,593	0,000	16,881	0,000	21,890
Монтаж мачт.рубильника		2021	0,416	4,593	0,000	16,881	0,000	21,890
Монтаж мачт.рубильника		2021	0,416	4,593	0,000	16,881	0,000	21,890
Монтаж мачт.рубильника		2021	0,416	4,593	0,000	16,881	0,000	21,890
Монтаж УО-4		2021	1,442	13,760	0,000	0,000	0,000	15,202
Переустройство ж/б опоры(1 шт) в части ответвитель		2021	0,000	0,686	0,000	0,000	0,000	0,686
Переустройство ж/б опоры(1 шт) в части ответвитель		2021	0,000	0,686	0,000	0,000	0,000	0,686
Переустройство ж/б опоры(1 шт) в части ответвитель		2021	0,000	0,686	0,000	0,000	0,000	0,686
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50		2021	4,840	132,626	0,000	0,000	2,805	140,271
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50		2021	19,360	530,503	0,000	0,000	11,222	561,085
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50		2021	3,872	106,101	0,000	0,000	2,244	112,217
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50		2021	9,680	265,252	0,000	0,000	5,611	280,543
Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50		2021	18,392	503,978	0,000	0,000	10,661	533,031

НСИР	ЛП-1332	Σ	336,136	4595,490	0,000	1091,635	98,122	6121,383
Монтаж доп. коммутационный аппарат		2021	1,932	7,337	0,000	0,602	0,000	9,871
Монтаж доп. коммутационный аппарат		2021	1,932	7,337	0,000	0,602	0,000	9,871
Монтаж ПУ Фобос 1ф		2021	1,932	5,585	0,000	8,995	0,000	16,512

Отметка о согласовании	Согласовано
Дата согласования	25.06.2021 11:46:46
Согласовал	

[illegible]



Филиал	Липецкэнерго	Отметка о согласовании	Согласовано
Номер заявки	43793	Дата согласования	25.06.2021 11:46:46
Номер лота ТП SAP	8500011808	Согласовал	
Номер (Филиал)	738		

Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50	2021	13,068	358,090	0,000	0,000	7,575	378,733
Строительство СТП 63-100 кВА* (шкафного, столбового	2021	57,291	27,179	0,000	384,198	2,685	471,353
Строительство СТП 63-100 кВА* (шкафного, столбового	2021	57,291	27,179	0,000	384,198	2,685	471,353
Строительство участка линии 0,4 кВ с анкерными опо	2021	1,192	79,269	0,000	0,000	1,642	82,103

Список Договоров ТП

0042036473 0042083500 0042089041 0042093018 0042097271 0042097849 0042099104 0042099193 0042101498 0042103547

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения влияния выполнен автомобильно. Индекс текущих цен в заявке: 2 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 1 кв 2021. Индекс текущих цен в бд сейчас: 1 кв 2021.