

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «МРСК Центра» - "Воронежэнерго"

В.Н.Платский

28.10.2018

Сводный сметный расчет в сумме 1 848,739 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 19 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	450,764		21,210	94,039	566,013
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	342,660		16,120	71,500	430,280
4	ЛСР	Строительство КЛ-0,4кВ		57,410		9,670	67,080
5	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	49,150		284,600		333,750
6	ЛСР	Установка РЛК	8,480		40,460		48,940
		Итого по Главе 2	851,054	57,410	362,390	175,209	1446,063
		Итого по Главам 1-2	851,054	57,410	362,390	175,209	1446,063
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				22,834	22,834
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	22,834	22,834
		Итого по Главам 1-9	851,054	57,410	362,390	198,043	1468,897
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	851,054	57,410	362,390	198,043	1468,897
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				97,831	97,831
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	97,831	97,831
		Итого по Главам 1-12	851,054	57,410	362,390	295,874	1 566,728
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.		851,054	57,410	362,390	295,874	1 566,728
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	153,190	10,334	65,230	53,257	282,011
		Всего по сводному расчету	1004,244	67,744	427,620	349,131	1 848,739

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов