



## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Монтаж 1-фазного ПУ  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛЭС 02-01-02	Монтаж 1-но фазного прибора учета прямого включения	0,000	1,515	12,843	0,000	14,358
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,000	1,515	12,843	0,000	14,358
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	0,000	1,515	12,843	0,000	14,358
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства по приказу 332/пр от 19.06.2020 Приложение №1 п.39.2	Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	1,515	12,843	0,000	14,358
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр	Производство работ в зимнее время - 1,9%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	0,000	1,515	12,843	0,000	14,358
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль - 2,14%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Приказ 127-ТБ от 28.03.2022	Содержание службы заказчика 5,24%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
11	Смета №12-01-02	Проектные и изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	1,147	1,147
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,000	0,000	0,000	1,147	1,147
		Итого по Главам 1-12	0,000	1,515	12,843	1,147	15,505
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	0,000	0,045	0,385	0,034	0,464
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,000	0,045	0,385	0,034	0,464
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	0,000	1,560	13,228	1,181	15,969