



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

02.06.2015

Воронеж

№0213-ВР-15

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП 10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1876-р/з от 21.05.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором закупки, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0213-ВР-15 от 21.05.2015г., было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 22.05.2015г., на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 22.05.2015г. и на сайте Системы В2В-MRSK: №515652 от 22.05.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена закупки составляет: **3 354 374,00** (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **603 787,32** (шестьсот три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 32 коп. РФ; **3 958 161,32** (три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят один) рубль 32 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Клепиков К.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Ларионов А.Б.	Начальник Управления инвестиций филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Дмитриев С.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения ООО «МонолитСервис», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, к. 4, тел. (495) 229-66-24; ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (499) 906-95-66, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен.

Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

2. О непроведении переторжки.

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 4.4 закупочной документации.

3. О ранжировании Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг (работ) условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП 10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 3 297 014 руб. 20 коп. (три миллиона двести девяносто семь тысяч четырнадцать) рублей 20 коп. без учета НДС;
- 593 462 руб. 55 коп. (пятьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 55 коп. составляет НДС;
- 3 890 476 руб. 76 коп. (три миллиона восьмьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей, 76 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: с момента получения письменного уведомления от Заказчика по январь 2016 года.

второе место: ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Луново, д. 1, тел. (499) 906-95-66. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП 10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 3 354 374 руб. 00 коп. (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре) рубля 00 коп. без учета НДС;
- 603 787 руб. 32 коп. (шестьсот три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 32 коп. составляет НДС;
- 3 958 161 руб. 32 коп. (три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят один) рубль, 32 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: в течение 3-х месяцев с момента получения письменного уведомления от Заказчика в адрес Подрядчика о подтверждении наличия источника финансирования в скорректированной ИПР Заказчика или дополнительных источников по январь 2016 года;

- предложение подано 28.05.2015г. в 16 ч. 41 мин.

третье место: ООО «МонолитСервис», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, к. 4, тел. (495) 229-66-24. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП 10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 3 354 374 руб. 00 коп. (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре) рубля 00 коп. без учета НДС;
- 603 787 руб. 32 коп. (шестьсот три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 32 коп. составляет НДС;
- 3 958 161 руб. 32 коп. (три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят один) рубль, 32 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: с момента получения письменного уведомления от Заказчика в адрес Подрядчика о подтверждении наличия источника финансирования в скорректированной ИПР Заказчика или дополнительных источников по январь 2016 года;

- предложение подано 29.05.2015г. в 12 ч. 15 мин.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенного ранжирования Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП

10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 3 297 014 руб. 20 коп. (три миллиона двести девяносто семь тысяч четырнадцать) рублей 20 коп. без учета НДС;
- 593 462 руб. 55 коп. (пятьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 55 коп. составляет НДС;
- 3 890 476 руб. 76 коп. (три миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей, 76 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: с момента получения письменного уведомления от Заказчика по январь 2016 года.

5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен:

- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60.

РЕШИЛИ:

1. Признать Предложения:

ООО «МонолитСервис», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, к. 4, тел. (495) 229-66-24; ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (499) 906-95-66 соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Не проводить переторжку.

3. Утвердить ранжирование Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП 10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 3 297 014 руб. 20 коп. (три миллиона двести девяносто семь тысяч четырнадцать) рублей 20 коп. без учета НДС;
- 593 462 руб. 55 коп. (пятьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 55 коп. составляет НДС;
- 3 890 476 руб. 76 коп. (три миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей, 76 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок оказания услуг в соответствии с «Графиком выполнения работ»: с момента получения письменного уведомления от Заказчика по январь 2016 года.

5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033 г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

5.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10кВ и ТП 10кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:






Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:

	Клейменов И.П.
<u>в отпуске</u>	Клепиков К.И.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Ларионов А.Б.
	Дмитриев С.В.
	Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 515652

01.06.2015

№ 0213-ВР-15

г. Воронеж

Сведения о заказчике

ОАО "МРСК Центра" (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10 кВ и ТП 10 кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "PCO-Энерго" (Ромашев С.В.) предложение: **3 297 014,20 руб. (цена без НДС)**
- ООО "НПО Энергосвязьпроект" (Горячев А.Н.) предложение: **3 354 374,00 руб. (цена без НДС)**
- ООО "МОНОЛИТСЕРВИС" (Тимофеев Д.В.) предложение: «выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10 кВ и ТП 10 кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района», по цене **3 354 374,00 руб. (цена без НДС)**

Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения закрытого запроса цен было получено 3 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закрытого запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 01.06.2015

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников закрытого запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен

1	ООО "РСО-Энерго" (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14а, офис 21)	Предложение: подано 26.05.2015 в 10:00 Цена: 3 297 014,20 руб. (цена без НДС)
2	ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1)	Предложение: подано 28.05.2015 в 16:41 Цена: 3 354 374,00 руб. (цена без НДС)
3	ООО "МОНОЛИТСЕРВИС" (305022, г.Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, к.4)	Предложение: выполнение строительства «под ключ» ЛЭП 10 кВ и ТП 10 кВ для технологического присоединения детского сада и школы Администрации Новохоперского муниципального района, подано 29.05.2015 в 12:15 Цена: 3 354 374,00 руб. (цена без НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Дмитриев Сергей Васильевич
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
 Ларионов Андрей Борисович
 Мороз Владимир Васильевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
 Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"