

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«30 окт» 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 11 434,371 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 7 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2017 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП	6 787,398		1 247,293	990,062	9 024,753
		Итого по Главе 2	6 787,398	0,000	1 247,293	990,062	9 024,753
		Итого по Главам 1-2	6 787,398	0,000	1 247,293	990,062	9 024,753
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				92,815	92,815
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	92,815	92,815
		Итого по Главам 1-9	6 787,398	0,000	1 247,293	1 082,877	9 117,568
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-10		6787,398	0,000	1247,293	1082,877	9117,568
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Проектные работы					572,577	572,577
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
	Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000	572,577	572,577
	Итого по Главам 1-12		6787,398	0,000	1247,293	1655,454	9690,145
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.		6787,398	0,000	1247,293	1655,454	9 690,145
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	1221,732	0,000	224,513	297,982	1744,226
	Всего по сводному расчету		8009,130	0,000	1471,806	1953,436	11 434,371

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Раскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов