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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству КВЛ 10 кВ для техприсоединения 

производственно-складского здания ИП Дроновой Н.В.

1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа:
1- й этап:
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства ЛЭП 10 кВ, 

расположенных в Воронежской области, Новоусманском районе, с. Подклетное, ул. Солнечная, 1/5. 
руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 j4i>87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением П.АО «Россети» «О 
единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»;

! .2 Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и на.дзорными 
органами (при необходимости).

2- й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.
Наименование документа договора на технологическое присоединение № 41556549 от 31.10.2017 г,:

-  Запроектировать и произвести строительство через разъединитель КВЛ 10 кВ от опоры 72 
ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное до границы участка заявителя (ВЛ-10 кВ -  0.800 кги (Z36- 
TP41556549.0I); КЛ-10 кВ -0.200 км (Z36-TP41556549.02)).

3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе;
3.1.1 Пояснительная записка:
- исходные данные для проектирования;
-  сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
-  сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения 

начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
-- сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать предложения по 

применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных решений ПАО «Россети», 
размещенного на официальном сайте компании;

-- технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 
протяженно ть, проектная мощность, пропускная способность и др.).

3.1.2 Проект полосы отвода:
» Привести в текстовой части
~ характеристику земельного участка, предоставленного для разме'цения объекта капитального 

строительства;
-  обоснование планировочной организации земельного участка;

расчет размеров земельных участков, необходимых дл.ч размешенкя линейного и площадного 
объекта электросетевого ко.мплекса, полоса отвода;

акт выбора земельного участка, согласованный с собственниками зе.иельных участков и смежными 
землепользователями;

• Привести в графической части
~ акт выбора зе.мельного участка на действующем топоматериале, с указанием надземных и 

подземных коммузчикалий, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки (Акт 
выбора должен от ражать оптимальный вариант трассы линейного объекта, «посадки» площадного объекта):



-  схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 
топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест 
размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

3.1.3 Конструктивные решения:
• Привести в текстовой части
“ сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;
~ описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных эле.ментов 
(мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и
др-);

-  описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор:
-  описание конструкций фунда.ментов, опор:
-  описание и обоснование принятых объе.мно-планировочных решений объекта капитального 

строительства;
-  сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;
• Привести в графической части
-  чертежи конструктивных рещений и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной

записке;
-  схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (щоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды;
-  схемы крепления опор и мачт оттяжками;
-  схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
-  схемы заземлений (занулений) и молниезашиты и др.
3.1.4 Проект организации строительства:
• Привести в текстовой части
-  характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;
-  сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;
-  сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам

трассы;
~ перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих 
конструкций;

• Привести в графической части
-  организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность 

возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта
(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного 

объекта или его части)
3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;
3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
3.1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.
3.2. Стадийность проектирования
-  проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы 

отвода (линейные объекты);
-  разработка проектно-сметной документации (ПСД);
-  согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими 

заинтересованными организациями (при необходимости).
3.3. Требования к оформлению проектной документации.
-  оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со 

всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;
- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и 

прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект 
согласно выданных ТУ;

-  выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, 
ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию 
предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: 
один в формате PDF. второй -  в стандартных форматах MS Office, AutoCAD.



4. Требования к сметной документации:
-  выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;
-  при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной 
базой ТЕР 2001 Воронежской области;

-  сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен. 
определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне 
цен, сложивщемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в 
текущий, с помощью ин.дексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

В случае применения инновационных рещений, приведенных в Реестре инновационных рещений ПАО 
«Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции 
инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном 
носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF. а второй в формате 
Excel и ГРАНД-Смета. либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести 
накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной доку ментацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и 
передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5. Требования к проведению СМР и ПНР.
5.1 Этапность проведения работ:
-  подготовительные работы;
-  проведение СМР (при необ.ходимости на данном этапе произвести комплекс работ по 

восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);
-  проведение ПНР.
5.2 . Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
-  оформлять землеустроительные работы на период строительства;
-  осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, 

производимые организацией;
-  осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в 

строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным 
планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

-  комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД. 
нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, 
производимых на объектах электросетевого комплекса;

-  закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные 
Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры 
поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения 
сметной стоимости);

-  оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести 
полную ответственность при нарушении производства работ;

-  самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, 
с шефмонтажными и со сторонними организациями;

-  выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и 
организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

-  согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие 
в процессе строительства;

-  применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;
-  вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в 

соответствии СНиП. передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди 
строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

“ представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком 
по завершении работ.

6. Требования к подрядной организации:
-  обладать необходимыми профессиональными знаниями и опыто.м при выполнении аналогичных 

проектных и строительно-монтажных работ;



-  иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных 
объектов не менее 3 лет;

-  привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;
-  выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.
7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения 

к конкурсной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.
8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования;
-  всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного 

производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугола), ранее не использованными, 
соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети». а также пройти процедуру аттестации в 
ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и .материалов, подлежащих аттестации);

-  для российских производителей -  наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные 
документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

-  для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других 
отраслей и ведомств -  наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей 
оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

-  тип. марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры определить 
проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на стадии проектирования;

-  на ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. 
Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на 
весь срок службы;

-  по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и 
эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 
34.201 -89. ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению 
правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

-  оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в 
течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых 
технических .мероприятий по обслуживанию) должен быть не .менее 30 лет.

Тип провода ВЛ -6-10 кВ СИП-3
Способ защиты ВЛЗ 6-10 кВ от пережога проводов ОПН с искровым промежутком или 

разрядники мультикамерные
Тип самонесущего кабеля (системы «земля-воздух-вода») Определить при проектировании
Материал изоляции кабеля 6-10 кВ при новом строительстве и 
реконструкции (за исключением замены дефектного участка КЛ)

Сщитый полиэтилен

Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10/0,4 кВ Нет
Сечение токоведущей жилы. кв. мм 50 (уточнить проектом)
Покрытие, не распространяющее горение, на участке КЛ при входе в 
РУ 6-10 кВ ПС, РП (РТП) или КТП

Да

Материал промежуточных опор 6-10 кВ Бетон
Материал анкерных опор 6-10 кВ Бетон / металл
Изгибающий момент стоек для ВЛ 6-10 кВ (не менее), кН м 50
Линейная изоляция Стекло

-  применять при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ стальные многогранные опоры 
(согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) 
вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или 
деревянных опор при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей 
строительства, в случае проблем с выделением зе.мельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 
02.12.2014

-  при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется 
применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих 
траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ).

9. Гарантийные обязательства:



-  гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время 
начала исчисления гарантийного срока -  с момента ввода в эксплуатацию;

-  подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в 
оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода 
из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.
10.1. Срок выполнения работ до 31.04.2018 г.
10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами 

актов приёма работ.
11. Основные НТД, определяющие требования к работам;
-  Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе., 

утвержденное советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, 

энергосбережения и повыщения энергетической эффективности»;
-  Регламент управления фирменным стилем П.40 «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО 

«МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении 

пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с 

индексом НГ-LS»;
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении 

оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
-  Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
-  "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения 

размеров земельных участков для размещения воздущных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети";

-  Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов";

-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);
-  «Методические указания по защите распределительных сетей напряжение.м 0,4-10 кВ от грозовых 

перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
-  «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20

кВ»;
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
-  ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 

электропередачи. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 13276 ~ 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 10434 — 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 

требования»;
-  ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 

кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок 

переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
-  ГОСТ 13015 -  2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
-  Г О СТ 26633-91 «Бетоны  тяж елы е и мелкозернисты е. Технические условия»;



-  г о с т  15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
кли.матическим внешним воздействующим факторам»;

-  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на 
напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

-  ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть 1»;
-  ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р52726 -  2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и 

приводы к ним. Общие технические условия».

Зам. главного инженера
по управлению производственными активами и развитию
филиала П.АО «IVIPCK Центра» -
«Воронежэнерго» А .  А .  Бурков

Начальник УТР
филиала ПАО «.МРСК Центра» •
«Воронежэнерго» С. А. Канюс

Начальник УКС
филиала П.АО «МРСК Центра» ■
«Воронежэнерго»

О. В. Петров


