
Приложение № 3

к РГ БП 20/02-03/2020

ПИР СМР, ПНР
Оборудован

ие 
Прочие Итого ПИР СМР, ПНР

Оборудован

ие 
Прочие Итого

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КТП 2х630 

кВА  (киоскового типа) без 

ТМ
1 шт. 2021г. 1,000 50,882 189,017 2 002,928 108,026 2 350,854 52,179  193,837  2 054,003  110,781  2 410,800  

Установка ШУР 0,4кВ
1 шт. 2021г. 4,000 4,807 60,809 147,842 13,492 226,950 4,930  62,360  151,612  13,836  232,737  

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 4 100,601 4 205,166 

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 4 920,721 5 046,200 

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Гордеева ЕА

Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 (1+(1,051-1)/2)

56

МКУ "Агентство 

по строительству" 

города Ярославля

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию строительства/реконструкции объекта: Реконструкция КЛ 6-10кв ТП 452-ТП 454 ААБл-10-3*150 (инв. №12014708-00)(реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 452 - 

ТП 456 (инв. №12014708-00) РП 51 КЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Перевал);Реконструкция КЛ 6-10кв ТП 452-ТП 454 ААБл-10-3*150 (инв. №12014709-00)(реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 452 - ТП 456 (инв. 

№12014709-00) РП 51 КЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №8 

ТП 1452 (строительство КЛ0,4 кВ №8 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ 

Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №9 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №9 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство ТП 1452(строительство ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №7, №4 ПС 

110/10 кВ Перевал);Строительство защитного ограждения ТП 1452 Расширение Системы учета Ярославского городского РЭС (инв. №14003529-00) для обеспечения технологического присоединения 

энергопринимающих устройств ( Лот 8500012685 )

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень цен 

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
№ ТЗ


