

филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

' ' 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 1680,287 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

' ' 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

Широков О.А.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 34082 рассчитана в ценах 3 кв 2019

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		387,78	841,39	-	1 229,17
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		387,78	841,39	-	1 229,17
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		-	-	-	-
	Благоустройство ВЛ		-	-	2,00	2,00
	Благоустройство КЛ		-	-	4,32	4,32
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	6,32	6,32
	Итого по главам 1-7		387,78	841,39	6,32	1 235,48
	Глава 8. Временные здания и сооружения		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	3,33	3,33
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	4,32	4,32
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	7,65	7,65
	Итого по главам 1-8		387,78	841,39	13,97	1 243,13
	Глава 9. Прочие работы и затраты		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	3,29	3,29
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	20,38	20,38
	Прочие затраты		-	-	83,15	83,15
	Итого по главам 9 и 11		-	-	106,81	106,81
	Итого по главам 1-9, 11		387,78	841,39	120,78	1 349,94
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль		-	-	-	-
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		387,78	841,39	120,78	1 349,94
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы		-	-	-	-
	ПИР по ВЛ		-	-	8,02	8,02
	ПИР по КЛ		-	-	14,74	14,74
	ПИР по ПС		-	-	27,54	27,54
	Итого по главе 12		-	-	50,29	50,29
	Итого по главам 1-12		387,78	841,39	171,07	1 400,24
	Итого с резервом в прогнозных ценах		387,78	841,39	171,07	1 400,24
	Налоги и обязательные платежи		-	-	-	-
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	77,56	168,28	34,21	280,05
	Итого с НДС		465,34	1 009,67	205,28	1 680,29

Составил

Абраменко М.И.

Согласовано

Вилков Е.В.