

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
В.Н.Шатских
«05» октября 2020г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

сметный расчет в сумме (с НДС) 13456,761 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

'05" октября 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 39689 рассчитана в ценах 3 кв 2020

Выполнение СМР для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №20 (2020 г.)

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		5 145,346	5 189,627	-	10 334,973
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		5 145,346	5 189,627	-	10 334,973
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		5 145,346	5 189,627	-	10 334,973
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		5 145,346	5 189,627	-	10 334,973
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	46,234	46,234
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	27,463	27,463
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	399,460	399,460
	Прочие затраты		-	-	5,724	5,724
	Итого по главам 9 и 11		-	-	478,881	478,881
	Итого по главам 1-9, 11		5 145,346	5 189,627	478,881	10 813,854
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		5 145,346	5 189,627	478,881	10 813,854
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	-	-
	Итого по главам 1-12		5 145,346	5 189,627	478,881	10 813,854
	Итого с резервом в прогнозных ценах		5 145,346	5 189,627	478,881	10 813,854
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2020) до года освоения (2021)		1,037			
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		5 335,724	5 381,643	496,604	11 213,971
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		1 067,140	1 076,330	99,320	2 242,790
	Итого с НДС		6 402,864	6 457,973	595,924	13 456,761

Составил

Пугачева Л.Б.

Проверил

Ларионов А.Б.