

Заявка № 15558

Утверждаю:
Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго
_____ С.Ю. Тарабукин
«28 » января 2015 г.

Расчет стоимости закупки № 15558

Код	Титул	Сумма
СМ-1832	Бестраншейная прокладка коммуникаций на объектах 0,4-10 кВ (проколы и бурение) (резерв)	248,563
СМ-319	Строительство КЛ-6/10 кВ (резерв)	971,882
	Стоимость закупки с применением методики снижения, ИТОГО	1 220,45

Состав расчета:

1. Расчет снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года (на ___ листах);
2. Ориентировочный сметный расчет стоимости строительства (на ___ листах);
3. Расчет НМЦ лота (на ___ листах);
4. Расчет стоимости по удельным показателям (на ___ листах);
5. Сводный сметный расчет (на ___ листах).

Составил: Боброва И.М.

Подпись: _____

Согласовано: Вилков Е.В.

Подпись: _____

филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 1440,125 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

С.Ю. Тарабукин

"28" января 2016 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 15558 рассчитана в ценах 4 кв 2015

(реквизиты заявки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		940,85	-	-	940,85
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назнач		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		940,85	-	-	940,85
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	14,58	14,58
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	14,58	14,58
	Итого по главам 1-7		940,85	-	14,58	955,42
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	14,58	14,58
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	14,58	14,58
	Итого по главам 1-8		940,85	-	29,16	970,00
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	12,90	12,90
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	161,62	161,62
	Итого по главам 9 и 11		-	-	174,51	174,51
	Итого по главам 1-9, 11		940,85	-	203,67	1 144,51
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		940,85	-	203,67	1 144,51
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	75,93	75,93
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	75,93	75,93
	Итого по главам 1-12		940,85	-	279,60	1 220,45
	Итого с резервом в прогнозных ценах		940,85	-	279,60	1 220,45
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 18 %	169,35	-	50,33	219,68
	Итого с НДС		1 110,20	-	329,93	1 440,13

Составил Боброва И.М.

Согласовано Вилков Е.В.