



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 09.04.2018

№ 0082-ИА-18-2

Дата подписания протокола: 09.04.2018

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/532-р/з от 28.02.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0082-ИА-18 от 28.02.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 28.02.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru): № 977172 от 28.02.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.02.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

- по лоту №1: **367 125 972,00** (триста шестьдесят семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **66 082 674,96** (шестьдесят шесть миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 96 копеек РФ; **433 208 646,96** (четыреста тридцать три миллиона двести восемь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 96 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - **160 032 515,00** (сто шестьдесят миллионов тридцать две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **28 805 852,70** (двадцать восемь миллионов восемьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 70 копеек РФ; **188 838 367,70** (сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 70 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - **132 232 880,00** (сто тридцать два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **23 801 918,40** (двадцать три миллиона восемьсот одна тысяча девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ; **156 034 798,40** (сто пятьдесят шесть миллионов тридцать четыре тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» - **74 860 577,00** (семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **13 474 903,86** (тринадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот три) рубля 86 копеек РФ; **88 335 480,86** (восемьдесят восемь миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 86 копеек РФ, с учетом НДС;

- по лоту №2: **179 371 935,00** (сто семьдесят девять миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **32 286 948,30** (тридцать два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 30 копеек РФ; **211 658 883,30** (двести одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 30 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» - **49 851 745,00** (сорок девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот сорок пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **8 973 314,10** (восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста четырнадцать) рублей 10 копеек РФ; **58 825 059,10** (пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьдесят девять) рублей 10 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» - **116 400 690,00** (сто шестнадцать миллионов четыреста тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **20 952 124,20** (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто двадцать четыре) рубля 20 копеек РФ; **137 352 814,20** (сто тридцать семь миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» - **13 119 500,00** (тринадцать миллионов сто девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 361 510,00** (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 копеек РФ; **15 481 010,00** (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча десять) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28.12.2018 г.

#### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии

Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

**КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ** после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 14 часов 00 минут время московское «09» апреля 2018 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) по Лоту № 1 не принял участие ни один из приглашенных Участников; по Лоту № 2 принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.				Примечания
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
		Лот №1		Лот №2		
1.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	367 116 619,25	433 197 610,72	179 227 643,53	211 488 619,37	Принял участие в переторжке по Лоту № 2
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	367 123 638,86	433 205 893,85	179 369 134,97	211 655 579,26	В переторжке не участвовал

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки и результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки). Результаты сведены в сводном экспертном заключении № 0082-ИА-18-2 от 09.04.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0082-ИА-18-2 от 09.04.2018 года.

### 2. О ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «09» апреля 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**Лот №1. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 367 116 619 руб. 25 коп. (триста шестьдесят семь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот девятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 66 080 991 руб. 47 коп. (шестьдесят шесть миллионов восемьдесят тысяч девятьсот девяносто один рубль 47 коп.) НДС;
- 433 197 610 руб. 72 коп. (четыреста тридцать три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот десять рублей 72 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

**второе место:** ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 367 123 638 руб. 86 коп. (триста шестьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 86 коп.) без НДС;
  - 66 082 254 руб. 99 коп. (шестьдесят шесть миллионов восемьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре рубля 99 коп.) НДС;
  - 433 205 893 руб. 85 коп. (четыреста тридцать три миллиона двести пять тысяч восемьсот девяносто три рубля 85 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

**Лот №2. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 179 227 643 руб. 53 коп. (сто семьдесят девять миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок три рубля 53 коп.) без НДС;
  - 32 260 975 руб. 84 коп. (тридцать два миллиона двести шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 84 коп.) НДС;
  - 211 488 619 руб. 37 коп. (двести одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать рублей 37 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

**второе место:** ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 179 369 134 руб. 97 коп. (сто семьдесят девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто тридцать четыре рубля 97 коп.) без НДС;
- 32 286 444 руб. 29 коп. (тридцать два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч четыреста

- сорок четыре рубля 29 коп.) НДС;
- 211 655 579 руб. 26 коп. (двести одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 26 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
  - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

### 3. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

**Лот №1. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).**

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 367 116 619 руб. 25 коп. (триста шестьдесят семь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот девятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 66 080 991 руб. 47 коп. (шестьдесят шесть миллионов восемьдесят тысяч девятьсот девяносто один рубль 47 коп.) НДС;
- 433 197 610 руб. 72 коп. (четыреста тридцать три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот десять рублей 72 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:
  - «Белгородэнерго»: 188 834 339 руб. 57 коп. (сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста тридцать девять рублей 57 коп.) с учетом НДС;
  - «Воронежэнерго»: 156 031 486 руб. 07 коп. (сто пятьдесят шесть миллионов тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят шесть рублей 07 коп.) с учетом НДС;
  - «Костромаэнерго»: 88 331 785 руб. 08 коп. (восемьдесят восемь миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 08 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

**Лот №2. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы**

учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 179 227 643 руб. 53 коп. (сто семьдесят девять миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок три рубля 53 коп.) без НДС;
- 32 260 975 руб. 84 коп. (тридцать два миллиона двести шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 84 коп.) НДС;
- 211 488 619 руб. 37 коп. (двести одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать рублей 37 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Курскэнерго»: 58 824 660 руб. 84 коп. (пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят рублей 84 коп.) с учетом НДС;

- «Липецкэнерго»: 137 183 084 руб. 57 коп. (сто тридцать семь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят четыре рубля 57 коп.) с учетом НДС;

- «Тамбовэнерго»: 15 480 873 руб. 96 коп. (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три рубля 96 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

## **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0082-ИА-18-2 от 09.04.2018 года.

2. Утвердить ранжировку Заявок.

3. Признать Победителем конкурса:

**Лот №1.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по

модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 367 116 619 руб. 25 коп. (триста шестьдесят семь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот девятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 66 080 991 руб. 47 коп. (шестьдесят шесть миллионов восемьдесят тысяч девятьсот девяносто один рубль 47 коп.) НДС;
- 433 197 610 руб. 72 коп. (четыреста тридцать три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот десять рублей 72 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Белгородэнерго»: 188 834 339 руб. 57 коп. (сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста тридцать девять рублей 57 коп.) с учетом НДС;

- «Воронежэнерго»: 156 031 486 руб. 07 коп. (сто пятьдесят шесть миллионов тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят шесть рублей 07 коп.) с учетом НДС;

- «Костромаэнерго»: 88 331 785 руб. 08 коп. (восемьдесят восемь миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 08 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

**Лот №2. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).**

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 179 227 643 руб. 53 коп. (сто семьдесят девять миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок три рубля 53 коп.) без НДС;
- 32 260 975 руб. 84 коп. (тридцать два миллиона двести шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 84 коп.) НДС;
- 211 488 619 руб. 37 коп. (двести одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать рублей 37 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Курскэнерго»: 58 824 660 руб. 84 коп. (пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят рублей 84 коп.) с учетом НДС;

- «Липецкэнерго»: 137 183 084 руб. 57 коп. (сто тридцать семь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьдесят четыре рубля 57 коп.) с учетом НДС;

- «Тамбовэнерго»: 15 480 873 руб. 96 коп. (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч



восемьсот семьдесят три рубля 96 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель  
Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Логанова Н.А.

  
\_\_\_\_\_ Сычёв Н.В.

  
\_\_\_\_\_ Даньшина О.А.

  
\_\_\_\_\_ Ерохин Е.П.

  
\_\_\_\_\_ Завалин И.С.

  
\_\_\_\_\_ Пешков А.В.

  
\_\_\_\_\_ Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь  
Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Горностаева Т.В.



## ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению  
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 06.04.2018

№ 0082-ИА-18-1

Дата подписания протокола: 06.04.2018

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/532-р/з от 28.02.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0082-ИА-18 от 28.02.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 28.02.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru): № 977172 от 28.02.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.02.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

- по лоту №1: **367 125 972,00** (триста шестьдесят семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **66 082 674,96** (шестьдесят шесть миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 96 копеек РФ; **433 208 646,96** (четыреста тридцать три миллиона двести восемь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 96 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - **160 032 515,00** (сто шестьдесят миллионов тридцать две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **28 805 852,70** (двадцать восемь миллионов восемьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 70 копеек РФ; **188 838 367,70** (сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 70 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - **132 232 880,00** (сто тридцать два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **23 801 918,40** (двадцать три миллиона восемьсот одна тысяча девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ; **156 034 798,40** (сто пятьдесят шесть миллионов тридцать четыре тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» - **74 860 577,00** (семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **13 474 903,86** (тринадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот три) рубля 86 копеек РФ; **88 335 480,86** (восемьдесят восемь миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 86 копеек РФ, с учетом НДС;

- по лоту №2: **179 371 935,00** (сто семьдесят девять миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **32 286 948,30** (тридцать два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 30 копеек РФ; **211 658 883,30** (двести одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 30 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» - **49 851 745,00** (сорок девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот сорок пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **8 973 314,10** (восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста четырнадцать) рублей 10 копеек РФ; **58 825 059,10** (пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьдесят девять) рублей 10 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» - **116 400 690,00** (сто шестнадцать миллионов четыреста тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **20 952 124,20** (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто двадцать четыре) рубля 20 копеек РФ; **137 352 814,20** (сто тридцать семь миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» - **13 119 500,00** (тринадцать миллионов сто девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 361 510,00** (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 копеек РФ; **15 481 010,00** (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча десять) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28.12.2018 г.

#### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии

Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.				Примечания
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
		Лот №1		Лот №2		
1.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	367 116 619,25	433 197 610,72	179 371 140,44	211 657 945,72	
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15- 75	367 123 638,86	433 205 893,85	179 369 134,97	211 655 579,26	

#### ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

##### 1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0082-ИА-18-1 от 06.04.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0082-ИА-18-1

от 06.04.2018 года.

## 2. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.

**Лот №1.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

Заявки: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №2.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

Заявки: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

## 3. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

**Лот №1.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

**Лот №2.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0082-ИА-18-1 от 06.04.2018 года.

2. Признать Заявки:

**Лот №1.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, соответствующими условиям конкурса.

**Лот №2.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, соответствующими условиям конкурса.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

**Лот №1.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

**Лот №2.** Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

*Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:

отсутствует  
\_\_\_\_\_ Логанова Н.А.

  
\_\_\_\_\_ Сычёв Н.В.

  
\_\_\_\_\_ Даньшина О.А.

  
\_\_\_\_\_ Ерохин Е.П.

  
\_\_\_\_\_ Завалин И.С.

отсутствует  
\_\_\_\_\_ Пешков А.В.

отсутствует  
\_\_\_\_\_ Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Горностаева Т.В.





## ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго») по лотам №1,2 (номер публикации на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru): № 977172 от 28.02.2018 года).

«09» апреля 2018 г.

№ 0082-ИА-18

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»), в соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол № 0082-ИА-18-1 от 06.04.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Приглашение на участие в процедуре переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации /созданию системы учета электроэнергии с



организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) 06.04.2018 г.

Дата начала переторжки 06.04.2018 в 18-00

Дата завершения переторжки 09.04.2018 в 14-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,08 % от суммы.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ЭТП B2B-MRSK.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и конкурсной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и конкурсной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Лот №1. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»).

На процедуру переторжки не подано электронных конвертов от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	(367 116 619,25 433 197 610,72 с НДС)	(367 116 619,25 433 197 610,72 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	(367 123 638,86 433 205 893,85 с НДС)	(367 123 638,86 433 205 893,85 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №2. Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

*Протокол заседания Конкурсной комиссии  
по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены  
(переторжку) № 0082-ИА-18*

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70- 81	(179 371 140,44 211 657 945,72 с НДС)	(179 227 643,53 211 488 619,37 с НДС)	
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	(179 369 134,97 211 655 579,26 с НДС)	(179 369 134,97 211 655 579,26 с НДС)	В переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:

Ответственный секретарь  
конкурсной комиссии:



Ерохин Е.П.

Горностаева Т.В.

# Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 977172 конвертов

№ 0082-ИА-18

02.04.2018

г. Москва

## Предмет конкурса:

Право на заключение Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»).

## Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

### Единая комиссия по лоту № 1:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

### Единая комиссия по лоту № 2:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

## Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 4 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 02.04.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-Center.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
---	---------------------------------------	---

	конкурсе и его адрес	
1	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (125512, Россия, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А)	<p>Лот № 1 Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»). Цена: 433 197 610,72 руб. (цена без НДС: 367 116 619,25 руб.)</p> <p>Лот № 2 Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»). Цена: 211 657 945,72 руб. (цена без НДС: 179 371 140,44 руб.)</p>
2	ООО " ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40)	<p>Лот № 1 Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго»). Цена: 433 205 893,85 руб. (цена без НДС: 367 123 638,86 руб.)</p> <p>Лот № 2 Приобретение оборудования, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тамбовэнерго»). Цена: 211 655 579,26 руб. (цена без НДС: 179 369 134,97 руб.)</p>

**Решили:**

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

**Результаты голосования:**

**Результаты голосования по лоту № 1:**

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна  
Валентиновна  
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Результаты голосования по лоту № 2:**

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна  
Валентиновна  
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

**Единая комиссия по лоту № 1:**

Ерохин Евгений Петрович, Начальник  
Департамента по конкурентной политике и  
закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии:  
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий  
специалист управления организации  
регламентированных закупок департамента по  
конкурентной политике и закупочной  
деятельности ПАО «МРСК Центра»

**Единая комиссия по лоту № 2:**

Ерохин Евгений Петрович, Начальник  
Департамента по конкурентной политике и  
закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии:  
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий  
специалист управления организации  
регламентированных закупок департамента по  
конкурентной политике и закупочной  
деятельности ПАО «МРСК Центра»