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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

1. Общие требования.

Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по техническому перевооружению 
КТП (ТМ, СТП) с заменой трансформаторов в количестве 14 шт. согласно приложению к ТЗ, в 
том числе:

Мощность тр-ра в КТП Кол-во, шт.
63 кВА 1
100 кВА 2
160 кВА 6
250 кВА 3
400 кВА 2

Всего 14

2. Требования к проведению СМР и ПНР.
2.1. Этапы проведения работ:

-  подготовительные работы;
-  проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по 

благоустройству);
-  проведение ПНР.

З.Описание основных объемов работ по замене КТП-10/0,4 кВ.
-  подготовить фундаментную площадку для установки КТПН с применением блоков 

ФБС в соответствии с типовым проектом ОТП.С.03.61.16 с защитой от атмосферных осадков;
-  выполнить замену КТП-10/0,4 кВ на КТПН с трансформатором в герметичном 

исполнении (ТМГ);
-  выполнить замену подстанционного разъединителя на концевой опоре участка ВЛ-10 

кВ перед КТП-10/0,4 кВ на разъединитель 10 кВ с заземляющими ножами типа РЛР-1-10;
-  выполнить замену существующего контура заземления;
-  выполнить замену спусков ВЛ-10-0,4 кВ от КТПН до первых опор с применением 

провода СИП.
-  выполнить покраску КТП-10/0,4 кВ в корпоративный цвет в соответствии с 

корпоративным стандартом ПАО «Россети» и с нанесением диспетчерских наименований, 
согласно брэндбуку ПАО «МРСК Центра»;
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• -  выполнить демонтаж существующих узлов учета электроэнергии с демонтируемых 
КТП-10/0,4 кВ с последующим их монтажом на вновь устанавливаемые КТПН .

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующим типовым 
проектом на установку данного вида оборудования.

4. Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
-  оформлять землеустроительные работы на период строительства;
-  осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 

стороне, производимые организацией;
-  осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для 

строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, 
установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

-  комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ 
Заказчиком нормативных документов регламентирующих производство общестроительных 
работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;

-  закупить и поставить оборудование и материалы, согласованные и утвержденные 
Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение 
номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком без 
изменения сметной стоимости);

-  оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов 
и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

-  самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе 
строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

-  выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и 
организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

-  согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, 
возникающие в процессе строительства;

-  применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;
-  вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства 

СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по 
завершению очереди строительства (реконструкций) или полного завершения строительства 
(реконструкции) объекта;

-  представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию 
Заказчиком по завершении работ.

-  обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении 
аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

-  иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт 
проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;

-  привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с 
Заказчиком;

-  выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с 
Заказчиком.

5. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора 

подряда (приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством и 
действующими регламентами.
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6. Требования к оборудованию и материалам.
6.1. Общие требования:
-  всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее 
не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а 
также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 
оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

-  оборудование и комплектация КТП должна соответствовать опросным листам на КТП 
(приложение к ТЗ);

-  для российских производителей -  наличие положительного заключения МВК, ТУ, или 
иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

-  для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, 
выпускаемого для других отраслей и ведомств -  наличие сертификатов соответствия 
функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 
действующим отраслевым требованиям;

-  тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры 
определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 
стадии проектирования;

-  по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 
технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 
соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 —89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 
наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 
технического обслуживания поставляемого оборудования;

-  оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 
круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 
проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 
лет.

7. Гарантийные обязательства:
-  гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 

месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока -  с момента ввода в эксплуатацию;
-  подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов.

8. Основные НТД, определяющие требования к работам:
-  Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 

комплексе, утвержденное советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 
года);

-  Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра», Руководство «Применение 
символики ПАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 
07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ПАО «МРСК Центра»;
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-  Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

-Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О 
применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);
-  «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ 

от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
-  «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ»;
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности»;
-  ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для 

воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 13276 -  79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 10434 -  82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие 

технические требования»;
-  ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на 

напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для 

электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
-  ГОСТ 13015 -  2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
-  ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
-  ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости 

к климатическим внешним воздействующим факторам»;
-  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 

2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. 

Часть 1»;
-  ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р52726 -  2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение 

свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

9. Сроки выполнения работ.
Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с согласованным с 

Заказчиком графиком выполнения работ. Срок выполнения работ -  с момента заключения 
договора до

Начальник Управления распределительных сетей

Misyurin.YV
28.11.2017г.



Приложение к ТЗ

№
п.п. РЭС

Диспетчерское
наименование

КТП

№ техместа в 
SAP КТП

Населенный
пункт

Мощность 
тр-ра, кВА Причина замены

1 Урицкий КТП-ЮкВ от 
Нар-12-4

ТР010-
0053039 Ясная 250

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

2 Хотынецкий ТП Х-7-1 ТР010-
0064976 Воейково 160

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

3 Свердлов­
ский

ТП С-9-8 ТР010-
0045199 Котовка 250

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

4 Малоархан­
гельский

КТП-10/0,4кВ 
М-1-10 КЗС

ТР010-
0055177

/
Александрова 160

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

5 Мценский

ТП 152 
Протасово

ТР010-
0052482

Протасово

100

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

6 Мценский ТП 110 
Отрадинское

ТР010-
0051744

Отрадинское 160

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие . 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не
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просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

7 Дмитров­
ский

КТП Л-2-2 
Столбище 

МТФ ТР010-
0070291

Столбище
160

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

8
Ливенский

♦

ТП 009 ТР010-
0037514

Покровка Вторая
250

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

9

Ливенский
2/Вв-2-100 ТР010-

0035783

Веденское
160

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

10

Орловский КТП СтК-5-4 ТР010-
0064707

Пилатовка

/
160

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

11

Орловский
КТП П-16-12

ТРОЮ-
0115846 Плещеево 100

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

12
Орловский МТП Ш-9-25

ТРОЮ-
0116569

Крюково 63

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается.
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Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

13

Орловский

КТП Б-3-7

ТР010-
0079791 Стрелецкий

400

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

14

Орловский

, КТП Зв-З-5

ТР010-
0045007 Зареченский

400

Сквозная коррозия 
корпуса, отсутствие 
уплотнителей дверей, 
уровень масла не 
просматривается. 
Затекание атмосферных 
осадков внутрь ТП. Срок 
службы тр-ра выше 
нормативного.

/


