



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 04.06.2018

№ 0051-ИА-18

Дата подписания протокола: 04.06.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данного открытого конкурса путем проведения конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2018 – 2021 гг.

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/342-р/з от 02.02.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0051-ИА-18 от 02.02.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 02.02.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 962891 от 02.02.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 02.02.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора - без указания цены.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, срок действия рамочных соглашений с победителями: с момента заключения рамочного соглашения до 31.12.2021 года.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии

Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

Наименование организации	Примечание
Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)	
АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68	
ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14, тел. (4942) 55-83-73	
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	
ООО «РегионЭнерго-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27	
ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7; тел. (4822) 72-33-79	
ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	

Лот № 2 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)	
АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68	
ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12 , каб. 311, тел. (4722) 25-69-96	
ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (4732) 10-66-37	
ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31	
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС», 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, оф. 8, тел. (4742) 57 24 82	
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77	
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	
ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87	
ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79 (80)	
ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	
ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69	
Лот № 3 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)	
АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68	
ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12 , каб. 311, тел. (4722) 25-69-96	
ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (4732) 10-66-37	
ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16	
ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69	
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77	
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	
ООО «Саратовэлектрострремонт», 410511, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская, д. 5, тел. (8452) 94-25-00	

ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87	
ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отклонении Заявок.

Лот № 2 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

Заявка ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС», 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, оф. 8, тел. (4742) 57 24 82, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, л, м, н, т, ф), п. 3.3.2.1 (д, п) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (4732) 10-66-37, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, л, т, н, у) и 3.3.2.1 (б, п) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311, тел. (4722) 25-69-96, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (м, т, н) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Лот № 3 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

Заявка ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (4732) 10-66-37, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (д, т, н, у) и 3.3.2.1 (б, п) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311, тел. (4722) 25-69-96, не отвечает требованиям пунктов 3.3.1.2 (м, т, н) конкурсной документации, на основании пунктов 3.9.2.4 (б, д, з) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

2. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.

Лот № 1 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Заявки: АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел.

(4822) 48-13-68, ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14, тел. (4942) 55-83-73, ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, ООО «РегионЭнерго-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27, ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79, ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса.

Лот № 2 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

Заявки: АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68, ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31, ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79 (80), ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса.

Лот № 3 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

Заявки: АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68, ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16, ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69, ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24, ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, ООО «Саратовэлектростройремонт», 410511, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская, д. 5, тел. (8452) 94-25-00, ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса.

3. Об определении Победителей конкурса.

Предлагается признать Победителями конкурса следующих участников:

Лот № 1 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;

- ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14,

- тел. (4942) 55-83-73;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «РегионЭнерго-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79 (80);
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70;
- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69.

Лот № 3 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16;
- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «Саратовэлектрострремонт», 410511, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская, д. 5, тел. (8452) 94-25-00;
- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявки:

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС», 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, оф. 8, тел. (4742) 57 24 82, ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (4732) 10-66-37, ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311, тел. (4722) 25-69-96, поскольку они по существу не отвечают условиям открытого конкурса.

Лот № 3 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (4732) 10-66-37, ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311, тел. (4722) 25-69-96, поскольку они по существу не отвечают условиям открытого конкурса.

2. Признать Заявки соответствующими условиям открытого конкурса:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68, ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14, тел. (4942) 55-83-73, ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, ООО «РегионЭнерго-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27, ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79, ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68, ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31, ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79 (80), ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69.

Лот № 3 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68, ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16, ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69, ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24, ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, ООО «Саратовэлектрострремонт», 410511, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская, д. 5, тел. (8452) 94-25-00, ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

3. Признать Победителями конкурса:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14, тел. (4942) 55-83-73;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «РегионЭнерго-2», 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, тел. (920) 695-18-27;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 20, лит. А/14, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;
- ООО «Электрогарант», 170100, г. Тверь. Ул. Московская, д. 82, оф. 7, тел. (4822) 72-33-79 (80);
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1,

тел. (903) 884-50-70;

- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69.

Лот № 3 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

- АО «Меринг инжиниринг», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5, тел. (4822) 48-13-68;

- ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 31-71-16;

- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69;

- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;

- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;

- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;

- ООО «Саратовэлектростроительремонт», 410511, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская, д. 5, тел. (8452) 94-25-00;

- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;

- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:


_____ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


_____ Логанова Н.А.


_____ Сычѐв Н.В.


_____ Даньшина О.А.


_____ Ерохин Е.П.


_____ Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:


_____ Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 962891 конвертов

№ 0051-ИА-18

22.03.2018

г. Москва

Предмет конкурса:

Право на заключение рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данного открытого конкурса путем проведения конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2018 – 2021 гг.

Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Единая комиссия по лоту № 1:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Единая комиссия по лоту № 2:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Единая комиссия по лоту № 3:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 28 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 22.03.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы B2B-Center.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "КОМПАНИЯ ЯРЭНЕРГОРЕМОНТ" (170001, Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корпус 2, помещение № 14.)	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)
2	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-2" (156014, Россия, Костромская обл., г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г)	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)
3	ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго») Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
4	ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" (Россия, Тверская область, 170100 ,г. Тверь,	Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-

	<p>Московская ул., д.82, офис 7)</p>	<p>наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p>
5	<p>АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" (170100, Россия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3-5)</p>	<p>Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
6	<p>ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394033, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 172, оф. 458)</p>	<p>Лот № 1 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов</p>

		<p>«Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
7	<p>ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (398902, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, оф. 8)</p>	<p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p>
8	<p>ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (308013, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, оф. 311)</p>	<p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
9	<p>ООО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)</p>	<p>Лот № 2 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>

		«Тамбовэнерго»)
10	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)
11	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго») Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
12	ООО "PCO-ЭНЕРГО" (394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55)	Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго») Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
13	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	Лот № 2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго»,

		<p>«Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)</p> <p>Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)</p>
14	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
15	ООО "САРАТОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" (410511, Саратовская область, Саратовский р-н, п. Тепличный, ул. Комсомольская 5.)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)
16	ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙПРОЕКТ" (308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, 39 «А», офис 31)	Лот № 3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам ВЛ/КЛ 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты) по ИПР в период 2018-2021 гг. и Ремонтной программы в период 2018-2021 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»)

Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Единая комиссия по лоту № 1:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»



Единая комиссия по лоту № 2:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»



Единая комиссия по лоту № 3:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»


