
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2022г.

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,675

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 119,5425 7,80 932,43

1 1 201,20 1,15 932,43 25,22 23 515,88

чел.-ч 154 1,15 119,5425

1 201,20 932,43 23 515,88

932,43 23 515,88

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 829,86 20 929,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 372,97 9 406,35

2 135,26 53 851,36

2 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,675

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 68,698125 7,50 515,24

1 663,75 1,15 515,24 25,22 12 994,35

чел.-ч 88,5 1,15 68,698125

663,75 515,24 12 994,35

515,24 12 994,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 458,56 11 564,97

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 206,10 5 197,74

1 179,90 29 757,06

 (наименование работ и затрат)

48-2021-097-ЭС

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Строительно-монтажные работы по КЛ 10кВ (прокол)

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Строительно-монтажные работы

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=67,5 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=67,5 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Затраты труда рабочих (ср 2)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом



6 ФЕР34-02-017-01 переход 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1-4-5 чел.-ч 10,5 1,15 36,225 10,35 374,93

1 108,68 1,15 374,95 25,22 9 456,24

2 1 492,27 1,15 5 148,33 8,56 44 069,70

3 73,71 1,15 254,30 25,22 6 413,45

4 192,30 576,90 4,45 2 567,21

чел.-ч 10,5 1,15 36,225

чел.-ч 5,46 1,15 18,837

1 793,25 6 100,18 56 093,15

629,25 15 869,69

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 616,67 15 552,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 364,97 9 204,42

7 081,82 80 849,87

7 ФЕРм08-02-148-04 100 м 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1-3-8 чел.-ч 23,04 1,15 2,38464 9,40 22,42

1 216,58 1,15 22,42 25,22 565,43

2 76,32 1,15 7,90 8,56 67,62

3 5,02 1,15 0,52 25,22 13,11

4 39,49 3,55 4,45 15,80

чел.-ч 23,04 1,15 2,38464

чел.-ч 0,4 1,15 0,0414

332,39 33,87 648,85

22,94 578,54

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 22,25 561,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,70 295,06

67,82 1 505,09

7 581,72 93 252,23

1 845,04 46 531,90

5 156,23 44 137,32

254,82 6 426,56

580,45 2 583,01

10 396,98 164 458,29

1 822,62 45 966,47

Устройство переходов подземных методом 

горизонтального прокола: первой трубой до 10 м

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

ОТ

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=9 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин



5 148,33 44 069,70

254,30 6 413,45

576,90 2 567,21

1 905,09 48 046,40

944,04 23 808,51

67,82 1 505,09

22,42 565,43

7,90 67,62

0,52 13,11

3,55 15,80

22,25 561,18

11,70 295,06

2 099,86 52 958,46

1 927,34 48 607,58

955,74 24 103,57

10 464,80 165 963,38

8 2326064 м 9,3 603,53 1,0506 5 896,84 5 896,84

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

5 896,84 5 896,84

9 2338625 м 9 1 154,17 1,0506 10 913,14 10 913,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

10 913,14 10 913,14

16 809,98 16 809,98

16 809,98 16 809,98

16 809,98 16 809,98

16 809,98 16 809,98

16 809,98 16 809,98

24 391,70 110 062,21

1 845,04 46 531,90

5 156,23 44 137,32

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

(Скважины)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Труба ПЭ-100 SDR-13,6 ф160

(м)

(Скважины)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

Раздел 2. Материалы

Кабель АПвБбШв-1 4х150 мм2

(м)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы

Итоги по смете:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин



254,82 6 426,56

17 390,43 19 392,99

27 206,96 181 268,27

1 822,62 45 966,47

5 148,33 44 069,70

254,30 6 413,45

17 386,88 19 377,19

1 905,09 48 046,40

944,04 23 808,51

67,82 1 505,09

22,42 565,43

7,90 67,62

0,52 13,11

3,55 15,80

22,25 561,18

11,70 295,06

2 099,86 52 958,46

1 927,34 48 607,58

955,74 24 103,57

27 274,78 182 773,36

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете


